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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja TechnicznaST-00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspdlne d otyczace wykonaniai
odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA ZADASZENIA BOISKAWIELOFUNKCYJNEGO ORAZ
BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W
BRZEZINACH UL. OKRZEI 1 wrazz robotamitowarzyszacymiopisanymiw punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikacji.

1.2 Inwestor

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwzigcie: BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSELAWA IWASZKIEWICZAW BRZEZINACH

1.3.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem projektu jest : BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGOPRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH

1.3.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ d okumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaci rozumie¢w od niesieniu do
zleceniawykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznos$ci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojeciai relacje pomiedzy uczestnikamiprocesu bud owlanego w celu odpowiadajgcej o czekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zré dia szczeg dlowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
. Umowa
e  Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujace oraz te, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne,o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych nizte Normy
e  Warunkitechniczne wykonania i odbiorurob6t budowlanych, tomyod | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-
90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zar6wno w Dokumentacji Projektowej jak
w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci zDokumentacjg
Projektowa i Normami aktualnymiprzywotanymiw ST
e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisamiw Dokumentacji Projektowej lubwzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktorych mowa
wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosciw powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.
1.3.3. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowa¢ jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa d okumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robét

1.4. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robét do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJE OGOLNE
1. (CPV) 45000000-7 WYMAGANIAOGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST

01.01.00 (CPV) 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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ST (CPV.45223500-1, _

010200  45262311-4, ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
45223210-01)

ST (CPV 45200000-9

0L03.00  45260000-7, 45262400.8)  KONSTRUKCIE STALOWE

ST 02.00 ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ST ) ,
(CPV)45111300-1, ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

02.01.00  45111200-0, 45233120-6

15. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizejokreslenia nalezy rozumie¢w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie
Rob6t Budowlanych.

1.5.2.Wykonawca—osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
1.5.3.Projektant —uprawniona osoba fizyczna bed aca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.
1.5.4.Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.
1.5.5.Inzynier — osobaprawnalubfizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcegodo reprezentowaniajego interesdw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasad ami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.5.6Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.5.7.Podwykonawca- osoba prawna lubfizyczna, zktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy
prawni.
1.5.8.Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérymZamawiajgcy zlecit bezp osrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, orazinne jednostki prawnie dziatajgcena Terenie Budowy.
1.5.9.Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
1.5.10.Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonaniaprzedmiotu Umowy, w tym rowniez d ostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.
1.5.11.Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,
1.5.12.Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywaniaRobot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.5.13.Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzonesg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazanaw Umowie.
1.5.14.Sprzet — wszystkie maszyny, $Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi, potrzebne dla
zgodnejz Umowag realizacji Rob6tBudowlanych.
1.5.15.Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych
1.5.16.Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebnedo wykonania Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot
1.5.17.Materialy — wszelkiego rodzajurzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InspektoraNadzoru
1.5.18.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postgpowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytonionanajkorzystniejsza Oferta

1.5.19.0ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robdét Bud owlanych zgodnie zwarunkami okreslonymiw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5.20.Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy liste elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe pfatosci za przedmiot
zamoéwieniaz okresleniemjednostek obmiaru i ilosci Robét.

1.5.21.Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowez Wykonawca.

1.5.22.Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przed miar Robot, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.
1.5.23.CenaJednostkowa - cenajednostki obmiarowejw Kosztorysie Ofertowym.
1.5.24.Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowejw Kosztorysie OfertowymIub cena za wykonanie cze$cilub catosci Robot

1.5.25.Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26.Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych
w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigcjej integralny skfadnik.
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1.5.27.CenaUmowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robdét Budowlanych wrazzusunigciem wad, zgodnie z po stanowieniami Umowy.

1.5.28.Dzien - kazdy zdni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy.

1.5.29.Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30.Data Rozpoczecia —data okreslonaw Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.5.31.Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robdt Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.5.32.Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
Przedmiot Zaméwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33.Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej nanidst on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robo6toraz dokumentacja geodezyjna

1.5.34.Rysunki— rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie zUmowa.

1.5.35.Specyfikacja TechnicznaWykonaniai Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST —oznacza dokument zawierajacy
zbiér wytycznychi wymagan okreslajacych warunkii sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i pfatnosci za Roboty .

1.5.36.Wada - jakakolwiek czes¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymilub innymi p ostanowieniami Umowy.

1.5.37.Zmiana - kazd e odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi$mie przez InspektoraNadzoru.

1.5.38.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania d okonywanych Odbioréw Robot, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomigedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.39.0dbiér zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40.0dbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.5.41.0dbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42.0dbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.5.43.0dbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44.0perat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosciwykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich ocenyi Odbioru Kohcowego.

1.5.45.Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubowneja powstajgcych natle realizacjiUmowy.

1.5.46.Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziec, ktéregoskutkom nie mozna byto zap obiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47.Aprobata Techniczna—dokument potwierdzajacy p ozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydanos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przezjed nostke upowazniong d o udzielania aprobat technicznych.

1.5.48.0dpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerandji nie
zostat okreslony —z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

1.5.49.Deklaracja Zgodnosci—dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskg
jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong nomrmg
lubinnym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéwdopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50.Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie zzasad ami systemu certyfikacji wskazuacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzg odnieniami prawnymii ad ministracyjnymi oraz przekaze:

e  DziennikBudowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa o dpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru koricowego
Robot.

1.6.2. Dokumentacja Projektowai Powykonawcza
(1) DokumentacjaProjektowa sktadasiez:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZAW
BRZEZINACHUL. OKRZEI1
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PROJEKT WYKONAWCZY:

CZESC | - PROJEKT PRZEBUDOWY IROZBUDOWY BUDYNKU
Zeszyt 1 Projekt Architektoniczno-Budowlany

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robét, w tym ré wniez d okumentacje
geodezyjng.

1.6.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie zzakresem okreslonym w Sp ecyfikacji Techniczn ej, zgodnie zDokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej d okumentacii.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub o puszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musiby¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektows.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od kitdrych dopuszczane sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczanego
przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materialy zo stang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z Do kumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane p onownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét aw szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osoéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o $wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zap ewnienia
bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zap ewni state warunkiwidocznosci (w dzien i w nocy) tych znakoéw, dlaktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bed g utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzagd zenia zabezpieczajgce bed g akceptowane przez InspektoraNad zoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkamitransportu, jego podwykonawcow lub d ostawcow na whasny koszt.

(d) Kosztzabezpieczenia PlacuBudowyi Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wiaczonyw Cene Kontraktowa.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaéi stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatarn powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie
dziatania planowac¢i prowadzi¢, tak aby:
e  zapobiegac¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e zapewnia¢zgodny zzasadami ochrony $srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zap obiec p owstawaniu odpadow,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktérych nieudato sie poddaé odzyskowi.
W przypadku, gdyjuz powstang odpady nalezy znimi postepowacw sposob zgodny zzasad ami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub niejest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w spos6b zgodny zwymaganiami o chrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
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Odpady, ktorych nie udalo sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemoZzliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg
dostepngtechnologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktédrych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami
innymi nizniebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rézny ch rodzajéw oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych zod padami
innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastgpiwzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
onerozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e wprocesie odzysku lub unieszkodliwianiaodpaddw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia
i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jesttotechnicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzé
z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, zkt6rych uprzed nio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéwmogg by ¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

e niezostangprzekroczone standardy emisyjne,okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

e  pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane
odzyskowilub unieszkodliwiane zzachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu ztatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadoéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw ad ministracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresietrwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowyi wykopy w stanie bezwody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséwi norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spoteczneji innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopowi drog d ojazdowych
2) Srodkiostroznoscii zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdwi ciekdwwodnych pyfamilub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normomokreslajgcym d opuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej jednak
Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedze
gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, tj. zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu
jatowym)zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocne;j tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultatrealizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dlaotoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do Robdt bedgmiaty Swiadectwo d opuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Roboétich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od
witasciwych organdw ad ministracji panstwowe;.

1.6.8. Ochronawtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczneji prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem k oniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wtasnosci p ublicznejlub prywatnejto Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacjii urzgd zen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przy padkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zain teresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgcwszelkiej pomocy p otrzebnej przy d okonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu polozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ p oloZzenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

1.6.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialéw i wyposazenia nai z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwoihigienapracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
orazniespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zyciaizdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zap ewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzn aje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003r, DZ U. Nr 120, po z.
1126, zawierac takie informacjejak:

- stosowanie i dostepnos¢ $rodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ sSrodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliwitp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.
1.6.12. Ochronaiutrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia Robdt (do wydania p otwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nad zoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru kofcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowlalub jej elementy byty w zadowalajgcymstanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie p6znigj nizw 24 godziny p o otrzymaniu tego polecenia.
1.6.13. Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bed zie w p etni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania o patentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.14. Zajecie pasadrogowego i organizacjaruchuprzy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest d o zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

ST 01.01.01/ 8




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA ZADASZENIA BOISKAWIELOFUNKCYJNEGO ORAZBUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W
BRZEZINACH

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacjiruchu i zabezpieczenia Robot zwtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robo6t
orazoznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmian g organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjgruchu Wykonawca zo bowigzany jest
wykonac¢ wtasny staraniem i kosztem.

1.6.15. Dziataniazwigzanez organizacjgprac przed rozpoczeciem Rob6t
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Bud owy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez d o przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow wtasciciela terenu przekazanego czasowo pod bud owe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.16. Wycinkidrzew i krzewoéw

Zakres zadania okresla wycinke niezbednych do wykonania zadania, drzew i krzewéw. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen, niepodlegajaca wycince, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie, poniesie wszelkie optaty zwigzane zwycinkg
zieleni, dokona nasadzen zastepczych i bedzie zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca
nie utrzymaw odpowiednim stanienasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane ztym optaty
i kary administracyjne.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie zUstawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w bud ownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:
1.0znaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EW G), dla ktérych zgodnie zod rebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnoscize zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), zeuropejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za
zgodng zwymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$ ¢ wyrobu z europ ejskimi normami i aprobatami, a wiec up owazniajgcym d o znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrdb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozp orzagdzeniem wymienionymw punkcie 10.2.7
2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetia wymagania dotyczgce bezpieczensiwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jed nostki akredytowane zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2. Jakos¢é stosowanych materiatow.

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na
biezgco w miare postepu Robéti by¢ zawsze dostepne do wglgdudla InspektoraNad zoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnoscilub CertyfikatZgodnosci:
= zPolskgNoma,
=  aprobatatechniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. d okumenty sg wymagane przez ST, kazd a partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedgposiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéwi materiatow przywotane w sp ecyfikacji stuza jedynie przyktadowemu wskazaniu pozadanego
standarduwykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych oraz sp etnieniu pozad anych przez Projektanta zatozen
estetycznych ustalonych w d okumentacji technicznej dla Projektu.
Ustaleniekonkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowacg, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:
e  Spetnieniatych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
e  Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdéw wykonczeniowych gdziekazd orazowo dla zamiennego rozwigzania wymaganajest zgoda Projektanta
e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptacjidla
jego propozycjinie wptynatna realizacje robét w ustalonymharmonogramie.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéow z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie zich nieprzyjeciemi niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy nauzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inspektoar Nad zoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do ud ostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatéw takich jak: ap robaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca bad ania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nad zoru, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zap ewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robéti byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzorulub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bed g sktadowane
poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nad zoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie d ostep d o materiatdw
w celu przeprowadzeniaich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawcapowiadomi Inspektora Nadzoru o swoimzamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzj
materiatu nie moze by¢ p 6zniej zmieniany bezzgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by ¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)Iub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Ko ntraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony Srodowiska i przepisami d otyczacymijego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jestto wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nad zoru, nie moze by¢ pdzniejzmieniany bezjeg o zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspekiora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zap ewniaé prowadzenie Robét zgodnie zzasad ami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST orazzgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Ko ntraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu bud owy prowadzgcego przez droge wewnetrzng nalezgca d o Zamawiajgcego.

5. WYKONANIEROBOT
5.1. Ogoblnezasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$ ¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za d oktadne wytyczenie w planiei wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z wymiaramii rzednymi okreslonymiw Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedze
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Wykonywanie ucigzliwych robét bud owlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywaé tylko o wyznaczonych godzinach oraz po
uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu d o rob6t ad ministratora Istniejgcych obiektéww strefie uciazliwosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robét bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéwi Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcjii przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pémigj nizw czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzy mania Robét. Skutki finansowe ztego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym temminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogltoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawiéi utrzymywac tabliceinformacyjne na czas wykonywania Robat,
- wykonac¢,umiescic¢i zabezpieczyéw sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét bud owlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiadaé wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by ¢ wykonane na sztywnej ptycie koloruzéttego, literamii cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej4 cm,
- tablicapowinnaby¢umieszczona na wysokosci nie mniejszejniz2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczeciai zakonczenia wykonywanych robét bud owlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogOlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Technicang,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajagcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo

uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
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6.1

6.1

6.1

6.1

=  Warunkiuzytkowe, zgodnez przeznaczeniem obiektdéw, a w szczegdinosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.
L] Niezbedne warunki do korzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci
poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich
. Och rone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegéinosci:
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz ze
$rodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobytludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodinie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemoZiwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcy ch przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz ud zielania zgody na odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych
dotyczy obiektowwymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisoéw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowegonadzoru
budowlanegostopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by ¢ wydaniem up owaznienia przez wtasciwegoministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepis6wtechniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosci nie moze by¢é uzywana lub ud ostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskatzgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze d ochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajgcych ztych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie ztego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedze
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasad ami wiedzy
technicznej orazza nalezytag staranno$¢w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczn o-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robo6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Zawykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci kamej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposoéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badzistotnie odbiegajgcy od zatwierdzonegoprojekiu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawacé polecen wykonywania robét budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami

techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepis6w techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego

6.2.

Za

6.3.

projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Bud owlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projekiu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zo stanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robéti by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nad zoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
= zPolskgNoma,
=  aprobatatechniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiejnormy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jejcechy. Produkty przemystowe bedg p osiadaé w/w d okumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem bad an materiatéw ponosi Wykonawca.
Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanieich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jestodpowiedzialny za p eing kontrole Robdt i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania probeki badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zap ewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowaneurzadzenia i sprzet bad awczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre $lajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bed g tak powazne, ze mogag wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét bad anych materiatéwi d opusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane d o badan. Inspektor Nadzoru bedze
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badaniaipomiary
Wszystkie badaniai pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nad zoru kopie raportdw zwynikamibadan jak najszybciej, nie pozniejjednak nizw
terminie okreslonymw Programie Zap ewnienia Jakos$ci.

Wynikibadan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nad zoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badaniaprowadzone przezInspektoraNadzoru

Dla celéw kontrolijakoscii zatwierdzenia, Inspektor Nad zoru uprawniony jest do d okonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatéw u zradta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt zwymaganiami ST na p odstawie wynikéw badan d ostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéwi prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalememu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite ko szty powtémych lub d odatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w d okumenty sg wymagane przez ST, kazd a partia dostarczona d o Rob 6t bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg p osiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nad zoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od prze kazania
Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bed g dokonywane na biezaco i bedg d otyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzii mienia
oraztechniczneji gospodarczej strony bud owy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, zpodaniem jgj
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim,bezprzerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzien niku Bud owy upowaznieni sa:
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
L] Projektant,
L] Kierownik Bud owy,
=  Osoby wykonujgce czynnoscigeodezyjne na terenie budowy,

L] Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nad zoru.

Do DziennikaBudowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
=  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
= date przekazania przezZamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot,
= terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,
= przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresyi przyczyny przerw w Robotach,
=  uwagiipoleceniaInspektora Nadzoru,
=  daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, zpodaniempowodu,
=  zgtoszeniaidaty odbiordw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Rob 6t,
= wyja$nienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOInymw zwigzku zwarunkamiklimatycznymi,
= zgodnos$é rzeczywistych warunkéwgeotechnicznych zich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
= danedotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kfo je
przeprowadzat,

= wynikipréb poszczegdlnych elementéw bud owli zpodaniem, kto je przeprowadzat,
= inneistotneinformacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowaniasie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacjio danej budowie i biezgcych informaciji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie d okonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoruinadzoru autorskiego.
6.9.2. Ksigega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przed miarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe pfatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bed g gromadzone w formie uzgodnionejw Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stan owig zatgcaniki
do odbioruRobdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizaciji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang d ostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunkite
zostang przediozone Inspektora Nad zoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nad zoru rysunki powykonawcze co najmniej razw miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania PlacuBudowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobamitrzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokotyznarad i ustalen,

e) korespondencje nabudowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed g przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzorui przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogo6lnezasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST, w jed nostkach
ustalonych w wycenionym Przed miarze Robdét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robéti terminie obmiaru..
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziejw Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot
Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przezWykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci Robét i materiatow
Dtugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymibed g obmierzone p oziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetoscibed g wyliczone w m? jako diugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m*. W wypadku montazu elementéw bedacych czescig sktadowg
budowliilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w formie
zatacznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bed g zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobry m stanie, w catymokresie trwania Robot.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg nom zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzaniaobmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét p odlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokdtach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzelnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzérzostanie uzgodniony z Insp ektorem Nad zoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bed g wykonane w sp osdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIORROBOT

8.1. Odbiory robot - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspekiora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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1) Odbidér RobétZanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbior Czesciowy,
3) Odbidr Urzagdzen (przed ich wbud owaniem)
4)  Odbior Koncowy,
5) Odbior Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnejocenie iloscii jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcymwykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak nizw ciggu 3 dniod daty zgfoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji zDokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosciWykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesciRobdt Budowlanych, ktdrg Zamawiajgcy wybratw celu zajecialub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdinionych odrebnie w
Programie Robdt.

Przy Odbiorze CzesciowymWykonawca jest zobowigzany przedstawic¢:

a) Dokumentacje Projektowa znaniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumentydotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Woynikibadani protokoly pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania zDokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci znormami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak nizw ciggu 3dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad zoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i woparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacjiz Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robot jest protokédt sporzadzony przez Zamawiajgcego w
obecnosciWykonawcy.

8.1.3. OdbiérUrzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnos$ci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia p osiadajg karty gwarancyjne oraz niezbed ne certyfikaty,
Cc) oceny,czy urzgdzenia nie posiadajgwidocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nad zoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedze
przeprowadzony niezwitocznie, nie p6zniej jednak nizw ciggu 2 dniod daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢i zgodnose Urzagdzenia z zapisami Dokumentacji projektoweji ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. d okumentéw
przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspekiora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
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8.1.4. Odbior Koncowy
Odbioér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wynikugeodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej,

b) DziennikBudowy

c) Dokumentydotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Recepturyiustaleniatechnologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtynitp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zg odnie z ST i PZJ,

h)  Wynikibadan i protokoty pomiaréw kontrolnych orazbadan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce d okonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiordw Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o
ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wtascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaly.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoruw trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

I)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie zwymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekgcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekciji Sanitamej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiaiow,
prawidtowosciwykonaniai montazu oraz zgodnosci znormamii przepisami o bowigzujgcy mi przy realizacji Robot. Odbiér Koncowy
polega nafinalnej ocenie rzeczywistego wykonaniaRobdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoscii wartosci.

Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ d o odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem d o Dziennika Budowy, z
bezzwto cznym powiadomieniemna pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robéti przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokonaich oceny jakosciowej napodstawie przediozonych d okumentow, wynikéwbadan i pomiardw,
oceniewizualnejoraz zgodnosci wykonaniarobot zDokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzup etniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robot
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosciodbioru i ustali¢ nowy termin
Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzup etniajgcy ch komisja przerwie swoje czynnoscii
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przezkomisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja d okona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajagcego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. Od biér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu co d o zgtoszonych uwag d otyczgcy ch funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbioér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét d okona Zamawiajgcy zap oznajac sie zwykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych
do Wykonawcy orazzapoznajgc sie zuwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zzobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych zUmowy.

8.2. Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie iloscii jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdegoodcinka, w odniesieniu do
kt6rego w Harmonogramie wykonywania robétustalono osobny czas wykonania.
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8.2.1. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesciRobot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.2.2. Przejecie koncowe Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w od niesieniu doich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$é d o odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniemna pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Roboti przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokonaich oceny jakosciowej napodstawie przediozonych d okumentéw, wynikéwbadan i pomiaréw,
oceniewizualnejoraz zgodnosciwykonaniarobot zDokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzup etniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6tpoprawkowych lub Robét uzup etniajacych komisja przerwie swoje czynnoscii
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdiny ch asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koficowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
L] Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,

L] Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= recepty i ustaleniatechnologiczne,

L] DziennikiBudowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

= wynikipomiaréwkontrolnych orazbadan i oznaczen laboratoryjnych,zgodnez ST i PZJ,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbud owanych materiatéw,

= opinietechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, awykonanych zgodnie zST i PZJ,

. sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzad zen,

= geodezyjnginwentaryzacje powykonawcza robéti sieci uzbrojeniaterenu,

=  kopie mapy zasadniczej p owstatej w wyniku geodezyjnejinwentaryzacji powykonawcze;j,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
=  zakres ilokalizacje wykonywanych Robét,
=  wykazwprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazan ej przez Zamawiajgcego,
=  uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robaét,
=  daterozpoczeciaizakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu zWykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzup etniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaleniaogdlne

1. Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa p ozycji kosztorysowsj, jeslinie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe; .

2. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa p ozycji kosztory sowej bed zie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie najej wykonanie, okreslone dlatej robotyw ST i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa robét bed zie obejmowac:
a) robocizng bezposrednig wraz ztowarzyszacymikosztami,

b) wartos$¢ zuzytych materiatéwwraz zkosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wrazzkosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowyi zpowrotem, montaz i
demontazna stanowiskupracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza bud owy (w tym m.in.doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych
itp., koszty dotyczagce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczeniaoraz koszty zarzad u przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatkiobliczanezgodnie zobowigzujacymiprzepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostatecza i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania d odatkowej zaptaty za wykonanie robétobjetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. WymaganiaUmowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczn ej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie zhierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. ninigjszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robdét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymaganamusi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) kosztobstugi geodezyjnej,
c) kosztrekultywacjiterenuiwywozu odpadéw z terenu budowy celemodzysku lub unieszkodliwienia
d) kosztwybudowaniaobjazdéw / przejazddwi organizaciji ruchuobejmujacy:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o $wietlenia zgodnie zwymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
e  przygotowanie terenu
e  konstrukcje tymczasowejnawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.
e) kosztutrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmujacy:
e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  kosztlikwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacijiruchu obejmujacy:
e  usuniecie wbudowanych materiatowi oznakowania
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczeniei zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

h) eksploatacjei utrzymanie zainstalowanych urzagd zen zabezpieczajgcych,
i) demontazzamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymaganiaogo6lne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, izWykonawca jest w pelni zaznajomiony zich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty o statnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentaciji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci nommy). Uznaje sie
ze przywotfanie normyw ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie zPolskimi Normamii przepisami obowigzujgcymiw Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszy stkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, normi przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawazdnia?7lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietia
2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg 6towego zakresu i formy d okumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymizmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaébudynki i ich usytuowanie z p6zniejszymizmianami(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z p6Zzniejszymizmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pd&zniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z p&zniejszymi zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawaz dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) zpdzniejszymizmianami.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) zp 6zniejszymizmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jedndlitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki So cjalnejw sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz
U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymizmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniarob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na rozbidrcee istniejgcych
elementéw budynku oraz elementéw zag ospodarowania terenu.

1.2. ZakresstosowaniaST

Specyfikacja Technicznazawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioruRobot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania—BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWAIWASZKIEWICZA W BRZEZINACH

— w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbidrce istniejgcy ch elementéw otoczenia oraz elementow
zagospodarowaniaterenu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustaleniazawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét rozbidrkowych i demontazowych:
Rozbidrki elementéw otoczenia i uporzgd kowanie placu rozbiérki
1.4. Opispracrozbiérkowychprzewidzianychw projekcie

Rozbiodrki elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiérki
e  segregacjai wywoz odpadow z rozbiorki,
e usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalettymczasowych zterenu rozbiorki,
e  usuniecie ewentualnych zabezpieczen naplacu;
e  przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog transportowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Rozbiérka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnieutylizowac, elementdw rozbieranegoobiektu.

15.2. Optata sktadowiskowa
ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zd eponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych pracrozbiérkowych
na sktad owisku odpadow

15.3. Wyw6z odpadow
transport urobku na sktadowisko.

154, Wywéz surowcowwtornych
transport dajgcych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektdéw d o miejsca utylizagji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Warunkiogoélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce reczneji uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skladowanie materiatow

Urobek zprac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podanow ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogoine”

4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podanow ST-00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

Transport surowcow wtdmych i gruzu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym umoZliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spad nieciem ze skrzynitadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przewiduje sie transport na odlegios¢
ca=15km.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogédlnezasady wykonania Robot

Ogo6Ine wymagania dotyczace wykonania Rob6t podanow ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdine”.

e Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan technicznyi sposéb pracy konstrukcjiistniejgcego obiektu.
e  Wykonawca robét rozbidrkowych musip osiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.
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e  Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie nawywoézi utylizacje odpaddw wydane przez migjscowe
wiadze.

e  Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzo ne dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujgcy ucigzliwo$éi nie naruszajacy interesu osob trzecich.

e Podczas prac rozbiérkowych powinien by ¢ prowadzony ciggty nadzér budowlany.

e  Dobdr metody rozbidrkizalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw.

e Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nos$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacj,
stolarki i innych elementéw wy konczenia oraz $cianek dziatowych.

e Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenos$nikéw, gruz zas spuszcza rynnamiztworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegolnych
elementow, ustalic metode rozbiorki.

5.3.  Przebieg robét rozbidrkowych

5.3.1. Zagospodarowanie placu rozbiorki
Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazd dw wywozacych
materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie
wykonujeztarczzblachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnacym
wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sieruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny.
5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystgpieniem do zasad niczych robét rozbidrkowych na poszczegdinych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki, wykona¢ niezbed ne zabezpieczenia ciggdéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z
terenu. Zabezpieczy¢obiekt przed dostepem osdbnie prowadzacych prac zwigzanych zrozbiérka.
Zabezpieczenie terenu rozbiérki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.
Fizyczniedoprowadzi¢ do odcieciaprzez odpowiednie stuzby (dostawcow) energii elekirycznej, wody, kanalizaciji, ciepta dla czesci
budynku objetej pracami.
Doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez
uzytkownika.
Przystgpi¢ do usuniecia elementéw statego wyposazenia budynku.
Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennejoraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych zkonstrukcjg bud ynku.
Wykona¢ demontaz elementéwinstalacyjnych.
Kolejno przystgpi¢ do demontazu ceramikii warstwposadzkowych.
5.3.3. Opis prac zasadniczych
Kolejnos¢ pracrozbidrkowych przy demontazu obiektu: Rozbidrke elementéw budynku prowadzié¢ recznie.:

= wyburzy¢ elementy $ciany wskazane w Dokumentacji Projektowej budynku

= nabiezgco usuwac gruz odtransportowa¢ do na miejsce utylizacji,

= usuwac na biezgco ztom stalowy transportujgc na miejsce sktadowania.

5.4. Prowadzeniepracrozbiérkowych

5.4.1. Rozbidrkaelementéw wykonczenia,okien i drzwi
Demontaz elementéwwykonczenia i wyposazenia zd ejmuje sie w pierwszej kolejnoscirecznie i przekazuje do magazynu.
5.4.2. Wykonanie otworéw
Wykonanie otworéwdrzwiowych nalezy realizowaé w nastepujgcej kolejnosci;
- wykonanie bruzdy na belkg nadprozowg p o jednej stronie $ciany
- montazbelkinadprozowe;j
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po drugiej stronie $ciany
- montazbelkinadprozowe;j
- potaczenie belek nadproza stalowego srubami
5.4.3. Rozbidrka scianek dzialowych
Scianki szkieletowe, z ptyt gipsowo-kartonowych: zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegdine elementy.
Sciankidzialowe murowane rozbiera sie rozpoczynajac od warstwy podsufitowej, od $rodka w kierunku zataman i przewigzan.

5.4.4. Dziennik rob6t rozbiérkowych
Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiodrki, ktéry oprécz danych porzadkowych p owinien
podawac:
. kolejnoséi sposdb wykonywania robét,
= opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
=  opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majgcych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbidrke.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogoédlnezasady kontroli

Ogadlne wymagania d otyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Warunkibhp prowadzeniaprac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiérkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sgsiadujgcych wynika, ze nalezy
wybraé takie metody rozbiodrki, ktére w zaden sposéb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych robét, ani nie bedg cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikdéw obiekiéw sgsiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa obiektdw sgsiadujgcych
zrozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenurozbiorki, naktada sie na Wykonawce konieczno$¢ okreslenia zasad prowadzenia
robot rozbiérkowych.
6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Nalezy wykonywacé przy zapewnieniu wymagan d otyczacych bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Kierownik budowy przed przystgpieniemdo realizacji robét zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwai
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
. Teren rozbiorkii budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziemym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot.

6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni posiadaé aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika bud owy - osoby p osiadajgce odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia
budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowaniaw
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzgdzenia nie powodujgce dodatkowych zagrozen.

pracownicy winni by¢ szczegotowo zapoznaniz powierzonym im zadaniemi zakresem prac.

w przypadku wyburzania fragmentéw stropu - Kierownik Robét wykonawcy musi upewnié sie wczesniej czy na

kondygnacjach ponizej nie przebywajg robotnicy lub inne osoby.

7. wstep nateren robdt - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki
od pozostatej czescibudynku, wyznaczy¢ gtéwne ciagi komunikacyjne dla wywozgcych odpady orazciggidla pieszych -
oznakowacje w sposob widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwozewnetrzne:

1. dlazmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac ucigzliwych

nalezy dostosowac¢ do godzin, np.
e godz 6%-7%prac ciche - przygotowawcze
e godz 7% - 16° prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport
e godz 16%-22%?prace o $redniejucigzliwosci

ou

2. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszgce, pity tngce itp. Nalezy
ograniczy¢do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

3. wykonac¢ oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych nateren zaktadu.

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciggow transportowych muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot.

5. instalacje co, wody, kan, energii elektrycznej, telefonicznej na zostang odciete przed wej$ciem wykonawcy na budowe -
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennikarozbiérki przez od powiednie stuzby zaktadu.

6. instalacjakanalizacji w miejscujej odciecia winna by ¢ zaslepiona.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koncowe

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacije materiatow rozbiérkowych, a w szczegdInosci:

e gruzbetonowyi zelbetonowy poddac recyklingowi

e drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, wywie$s¢é osobno do utylizacji, szkto okienne,
zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na bud owie w oddzielnych kontenerach i odtransportowaé na
wysypisko miejskie, Ztom stalowy i zeliwny posortowac¢ i wywies¢ d o sktadownicy ztomu (przekazaé wtascicielowi zaktadu do
utylizacji).

o Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbidrki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robét ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw niebezpiecznych
np.zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng tgcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przezfirme rozbidrkowa.

6.3.  Warunki bezpieczenstwai higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcdw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych przepiséw
bezpieczenstwai higieny pracyiochrony przeciwpozarowejoraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:
|. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujace
dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenielekarskie o zdolnoscido pracy na zajmowanym stanowisku

d) uprawnien budowlanych dla pracownikéwnadzoru.
2. Dokumentacja maszyni urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdétowymi d otyczgcymi
BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowejmaszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce konftrole zawiesi.
w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacjinp. aktualny wpis U.D.T.

ST 01.01.01/ 4




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

BUDOWA ZADASZENIA BOISKAWIELOFUNKCYJNEGO ORAZBUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWAIWASZKIEWICZA W
BRZEZINACH

ST 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45110000-1)

7. OBMIARROBOT
0Ogdlne wymagania d otyczgce obmiaru Robé6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegoétowo w rozbiciu dla poszczegdinych pozycji w
przedmiarze robot w dokumentacii.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ustaleniaogoélne dotyczace odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg
odbiorowi poich ukofAczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
0Ogo6Ine wymagania d otyczgce ptatoscipodanow ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cenajednostki obmiarowejobejmuje:

o Demontazelementéwbudynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

e Dlamateriatdw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transporti optaty za utylizacje.

e  Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych naterenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Praca zbiorowa: Remonty bud ynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniarobét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot Zzelbetowych i betonowych oraz robdt
konstrukcyjnych stalowych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoéine dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach — BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH - w
zakresie robét zelbetowych i betonowych oraz robét konstrukcyjnych stalowych.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot: wykonanie robot zelbetowych i
betonowych oraz robot konstrukcyjnych stalowych w ramach realizacji BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIEL OFUNKCYIJNEGO
ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ zDokumentacijg Projektowa i ST.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podanew niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi nomami podanymi w ST 00-01,Wymagania ogdine", pkt
1.

1.4.1.Beton zwykly

beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/m*®wykonany zcementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowychi grubszych oraz
ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Mieszankabetonowa

mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniembetonu.

1.4.3.Klasabetonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledemjego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza
wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G =30 MPa).

1.4.4.Stopien mrozoodpornos¢

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F
0znaczawymagang liczbe cyklizamrazania i odmrazaniaprébek betonowych.

1.4.5.Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.6.Klasy ekspozycji

symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajg zagrozenia oddziatywaniemsrodowiska na element konstrukcjiwg PN-EN 206-1

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogéine”.

2 MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ zDokumentacijg Projektowg i ST.
2.1.1.Materiaty konstrukcji zelbetowych

stal zbrojeniowa RB500 klasy A-IIIN

stal profilowa St3SX,

Beton konstrukcyjny fundamentow ; Beton konstrukcyjny stupdw i $cian klasy C20/25 W -8
Beton konstrukcyjny pochylni klasy BH30 W-2 F150

beton elementéwkonstrukcyjnych: C25/30,

Beton konstrukcyjny schodoéw klasy C20/25 W -6,

Konstrukcja wylotu przewodu deszczowego cm z betonu klasy C12/15

beton podkfadowy C8/10.

2.2 .Warunki ogélne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ d okonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.

Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.3.Wymagania szczego6towe dla materiatéw

Cement - Nalezy stosowac¢ cement hutniczy CEM III/A 32.5, ktéry musiodpowiada¢ PRPN-B-19-701Iub PRPN-B-19-705
Kruszywo - Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcejniz: /max % wagowo/

** czesci gliniastych , organicznych - 0,30

** elementow ktdérych dtugoséjest 5 razy wieksza niz $rednia grubos¢ 18
Woda- Woda uzyta do betonu musi by¢czysta, aw szczegdlnosciwolna od olejow, alkaloidéw , soli , organicznych czesciitp.
Stal zbrojeniowa - Stal zbrojeniowa musi odpowiadac¢ PN-B-03264:2002 zg odnie z klasami podanymiw projekcie. Wykonanie siatek
zgrzewanych musi byézgodne zod powiednim$wiadectwemstosowania tych siatek w bud ownictwie.
Dodatkido betonu - Dodatki do betonu bed g stosowane zgodnie zinstrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e & o o o o o o
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Klasy betonu Stosuje sie nastepujace betony:

beton klasy B25 oraz B10 jako podktadowy

stal klasy A-lll 34GS —wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042

stal konstrukcyjnawalcowana St3S

Kontrola jakoscibetonu musi by¢ wykonywana dla kazd ych 50m3 wbud owanego betonu . Probki powinny by ¢ pobierane w migjscu
roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

2.3.1.Mieszankabetonowa

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projekiu do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by ¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu
i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

2.3.2.Sktadniki mieszanki betonowej

Beton zwykty uzyskuje sie zmieszanki betonowej, w ktdrej sktad wchodza: kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm)
i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie d odatki mineralne (udziatw mieszan ce przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki
chemiczne (udziatdo 5% masy cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy

asortymentowe tego kruszywa:

—piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),
—2wir, grys, grys zotoczakéw (ziama o $rednicy od 2 mm do dmax, Przy czym dmax=16; 31,5 lub 63 mm),
—mieszanke kruszywanaturalnego sortowang, kruszywa famanego i zotoczakow.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziamach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechyjakosciowe kruszywo dzielisie na:

—odmiany i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosciw grysach
ze skat magmowych i metamorficznych,

—gatunki1i 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegdlnych frakciji w kruszywie,
—marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnoscido odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdélnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
86/B-06712.W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie
kruszywa marki nie nizszejniz 20.

Zalecanetgczne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniuproporciji kruszyw frakcji

piaskowsj i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢é mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do

warunkow formowania, ktére sg okreslane przez:

—-  ksztatti wymiary konstrukgji, elementu lub wyrobuorazilos¢ zbrojenia,

—zaktadang gtadkosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
—sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i

tacznej ilosci cementui frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przed stawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsy stenciji.

Najmniejsza suma objetosci

Zalecanailo$ézaprawyw dm? absolutnych cementui ziarn

nal m® mieszanki betonowej| kruszywa ponizej0,125 mmwdm?®

na 1m® mieszanki betonowej

Rodzaje wyrobdwelementéw lub konstrukciji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym|

wymiarze przekroju wigkszym niz500 mmi kruszywie do 63 400-450 70
mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i

konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym 450-550 80

niz60 mm i kruszywie do 31,5 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym 500-550 95
niz60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszankibetonowej sprawdza sie metodgVe-Be lub metod g stozka opadowego. Betony o konsystencji p étciekiej i
ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych. Wymagane wskamiki
konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencjai jej symbol Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztat Wskaznik wg metody:
przekroju, ilo$¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka opadowego,
cm
Wilgotna K-1Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i wibroprasowane, 128 j
przekroje proste,rzadko zbrojone
Gestoplastyczna K-2Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje proste, 27-14 ]

rzadko zbrojone
Plastyczna K-3[Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje|
proste, normalnie zbrojone (okolo 1- 2,5%) lub mieszank

13 -7 (metoda 2.5

wibrowane, przekroje ztozne , rzadko zbrojone zalecana)

Péiciekta K-4Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, przekroje 6-11(metoda
ztozone, gesto zbrojone lub recznie sztychowane, proste [6 zalecana)
przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5Mieszankirecznie sztychowane - 12-15

Trzebadodag, ze ziarna kruszywa nie powinny by ¢ wieksze niz:
—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej d o kierunku
betonowania.
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Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych powstajacych w pierwszych 7 dniach po betonowaniu stropu
zalecasie wykonac¢ betonuB30 nabazie cementu CEMII/A-V 32.5R z dodatkiem wtékien polipropylenowych
Szczego6towe informacije d otyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawieraé sktadnikéw
wptywajgcych niekorzystie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie
badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzié, ze woda pitha (oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania

ogdlne dotyczgce wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabli ponizej
Barwa Powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowe;j
Zapach \Woda nie powinna wydziela¢ zap achu gnilnego
Zawiesina \Woda nie powinna zawierac zawiesiny
pH 4

2.3.3.Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢é wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtokg
malarska. Elementy winny by¢osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.4 \Wyroby hutnicze

Jakos$éwyrobow hutniczych powinna by ¢ p otwierdzona d okumentami ko ntroli wg PN-EN 10204
a)zaswiad czeniem o jakosci - gdy wymagane wiasciwosci sg w normie gwarantowane dlazamawianego gatunku stali i nie zachodz
potrzeba okreslenia wtasciwosci rzeczywistych
b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywisty ch cech stali wedtug wytopdw na podstawie proby
rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préby udamoscidla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,
c)atestem specjalnym lub swiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U)
odnoszace sie do analizy wytopowejlub bad an wyrobéw w partii dostawy
d) swiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg PN-EN
10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1i PN-EN 10137-2

Zaleca sie stosowanie staliwg norm wymienionych w tablicy 1.

Tablical

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Niestopowa konstrukcyjna PN-EN 10025 (U)

2) Drobnoziamista PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3
3) Ulepszanacieplnie PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

) [Trudno rdzewiejgca PN-EN 10155

5) Staliwo weglowe konstrukcyine PN-1SO 3755

2.5.Materiaty dodatkowe do spawania

Materiaty d odatkowe do spawania konstrukgji stalowych powinny spetnia¢ wymagania normwg tablicy 2.
Tablica2

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Elektrodyotulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2) Drut PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583 PN-EN 12543
y PN-EN 12535

3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejgcej powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg sama jak stal czescitgczonych, chyba
ze w projekcie podanoinaczej.

2.6. Laczniki mechaniczne

Do konstrukgji stalowych zaleca sie stosowanie tgcznikéw spetniajgcych wymagania norm wg tablicy 3. Sruby klasy wyzszej niz4.8
i 5.6 oraznakretkiklasy wyzszej niz4 powinny mieé¢ trwate oznaczenia zgodne zPN-EN ISO 898-1i PN-EN 20898-2.

Tablica3

Lp. . Rodzajstali Wymaganiawg normy

1) ' . . PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506 PN-EN 26157-1,
Pruby, wkrety i nakretkd PN-EN ISO 4759-1 (U), PN-EN 493

2) Sworznie PN-89/M-83000, PN-EN ISO 89J8-1

3) Podktadki zwykle PN-77/M 82002, PN-EN 1SO 7091 (U)PN-EN ISO 4759-3 (U)

4) Podktadkihartowane PN-83/M-82039, PN-EN ISO 7089 (U) PN-EN ISO 7090 (U)

5) Nity PN-79/M-82903

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosciwg PN-ENISO 3269 (U)i PN-EN 10204.
Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne
PN-EN ISO 4042 i PN-EN\SO 10683 (U). Sruby ocynkowane do potgczen sprezanych, a takze doczotowych potgczer rozcigganych
powinny by¢ cynkowane ogniowo i mie¢ wtasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2
potwierdzoneatestem.

Sruby fundamentowe mogg by¢ wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na gorgco ze stali kategorii nie wyzszgj niz
S355. Lacznikinie ujete w normach, np. Sruby rozporowe i wklejane powinny mie¢wtasciwosci techniczne zgodne zwymaganiami
projektu.

2.7. Materialy do powlok ochronnych

Przewiduje sie system epoksydowo-poliuretanowy o wysokiej trwatosci (powyzej 15lat) przewidziany d o sto sowania w warunkach
klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 ($rodowisko o $redniejagresywnosci korozyjnej).

Przygotowanie podioza:

-Powierzchnie podtoza przed malowaniem powinny by¢ czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takze zaolejenia i
zattuszczenia podioza powinny by¢usuniete.

- Przygotowanie podioza metoda strumieniowo-$cierng d o stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-1SO8501-1. Jezeli powierzchnia ulegnie
utlenieniu w czasie pomiedzy srutowaniem a aplikacjg powinna by ¢ doczyszczonad o specyficznego standardu wizualnego. Defekty
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podtoza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-$ciemego powinny by ¢ zagruntowane, zaszp achlowane lub potraktowane
w odpowiedni sposéb. Sposob przygotowania podioza wg PN-ISO 8501-1-Sa 2.5

Zestaw malarskiwg pkt5.11. niniejszej ST.

Rozpatrywac tagcznie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg powtok malarskich" oraz
instrukcjg ITB 305 ,Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych”. Po wykonaniu potgczen montazowych
spawanych, wzdtuz wykonanych spoin na szerokosci 5 cm z kazdej strony nalezy dokonaé powtémego zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyzej (nadzér budowy powinien odebraé zamalowane migjsce pod
wzgledem prawidtowosci wykonania).

Przechowywanie materiatow powinno by¢ zgodne zwarunkami technicznym okreslonymidla danego materiatu.

2.8.Materialy montazowe stalowe

Zamoéwienia na tgczniki (Sruby montazowe ) sktada Wytworca stalowej konstrukeji. Na Wytworcy konstrukeji cigzy obowigzek
egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przed miotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by ¢ przedstawione wraz zd o stawg kazdej partii materiatow.
Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikdw lub materiatow spawalniczy ch przeprowadza na wtasny kosz.
Spetnionemuszg by¢ wymagania PN-S-10050i norm przedmiotowych:

- dlanakretek do $rub wg PN-M-82144

- dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153

- dla podkiadek pod $ruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018

- dla $rub montazowych wg PN-M-82101

- dlaelektrod wg PN-M-69430i PN-M-69433

- dladrutéw spawalniczych wg PN-M-69420

- dla topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- dlatopnikéw do spawania zuzlowego wg PN-M-69356.

Wytworca powinien przestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Sruby powinny byé
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach zzapewnieniem ochrony przed korozjg! w sposéb umozliwiajacy
segregacje na poszczegolne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej
stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.9.Sktadowanie materiatow
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezp osrednio przed wbud owaniem z wysp ecjalizowanej wytwdmi Elementy stalowe

kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej

2.10.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $cisk anie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki bad an d odatkowych; okres, w kté rym wyprodukowano dang partie betonu

3.SPRZET

3.1.0go6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podanow ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot betonowych i zelbetowych

3.2.Sprzet do wykonaniarobotzelbetowych

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekréj przewodéw powinien by¢ dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego d o przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzeth mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do
pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podanow ST 00.01.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.1.transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przewdz w p oziomie
odbywa sie po utozonych deskach. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wé zkami dwukotowymi, tzw. jap onkami.

Mieszanke betonowg moznapodawac za pomoca pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurocigg sktadajgcy sie z prostych
odcinkoéw ditugosci od 0,5 do 3 m i kolan o r6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomocg pompy mozna podawacé na znaczne odlegtosci
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume diugosci poziomych i pionowych odcinkéw
podawania mieszankiorazliczbe zataman rurociggéwi katy nachylenia kolan.

4.2. Transport od dostawcy i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztaduneki sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali
byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacy ch utrzymywac wilgoé. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg
posiada¢ oznaczeniai cechy zgodnie zPN-H-01102.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢tadowane na $rodki transportu w ten sposdb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w
takiej pozycjiw jakiejbedzie eksploatowana. Ze wzgledu natatwos¢ich uszkodzenia szczegodinie chronione muszg by¢:

- tgczniki

- elementy stykéwmontazowych.

Drobne elementy musza by¢éjednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamo cowania przy pomocy $rub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, nakretki powinny by ¢ przewozone w zamknietych pojemnikach.
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5.WYKONANIEROBOT

5.1.Wymaganiaogoélne
0Ogdlne wymagania d otyczgce wykonania Robét podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie robot powinno by ¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lubPN-ENV 206-1, PN-63/B-
06251 oraz warunkamitechnicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru d o akceptacji,Projekt organizacji robét" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.
eSfazowac1,5x1,5cmnarozniki zelbetowych, prostokgtnych stupéww garazu.
ePrzed zalaniem betonem stupéw i $cian wylewanych, sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu zalewanych elementéw instalacji
elektrycznej, ujetych w projekcie wykonawczym.
eTolerancja wykonania stropéw zelbetowych wynosi 1cm.
Ze wzgledu na cienkie warstwy wykonczeniowe posadzki w klatkach schodowych, powierzchnie ptyt biegéw i spocznikéw
wykona¢ zdokfadnoscig do +0/-1cm
eOtwory o srednicy 15 cm i mniejsze wykona¢ wedtug rysunkéw architektonicznych szalujgc lub technikg wiercenia
diamentowego (nie udarowo!).
eDodatkowe otwory o srednicy 15 cmi mniejsze wierci¢ diamentem w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji z
Generalnym Projektantem, ustalajgcejich lokalizacje
eSciany z betonu architektonicznego wykonywaé zgodnie z zataczonymi do opisu uwagami, stosujac beton przygotowany
wedtug receptury dostarczonej przez Generalnego Projektanta. Kolejne probki betonéw wykonane zgodnie z
zatgczonymi d o opisu uwagami, nalezy przedstawi¢ do akceptacji G.P.

5.2.Zakres wykonaniarobot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektora Nad zoru ,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidiowos¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych
betonowanie,aw szczegdlnosci:
eprawidtowos$¢ wykonaniad eskowan, rusztowan, usztywnien pomostowitp.
eprawidtowo$¢ wykonaniazbrojenia,
ezgodnosc¢ rzednych z projektem,
sczysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek d ystansowych zap ewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
eprzygotowanie powierzchnibetonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
eprawidtowos¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
eprawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),
egotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, p otwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie
estetycznejfaktury zewnetrzne;j.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga
deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie zmasg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania ztarcicy nalezy wykona¢ zdesek drzew iglastych
klasy nie nizszej nizK33. Deski grubosci nie mniejszej niz18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ ta§mami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage nauszczelnienie stykdw $cian zdnem deskowania.

Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdcié na elementy two rzgce fakture $cian licowych i zapewniajace
niezmiennosc¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementubetonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokanych
do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nad zoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchnibetonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiodry, wode, 6d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z od powiednimi
normami.

5.4.Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.4.1.Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

5.5.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane zpodawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny by ¢ wykonywane zgodnie zwymaganiami normy PN-
S-10040:1999.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zap ewniajgcych wymagang wielkosc otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o
kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodag
opadowa.

Przebieg uktad ania mieszanki betonowejw deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po zakoiczeniu betonowania
nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomyminie przekraczajgcymi 30 cm, w sposob zap obiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki
betonowej i zabezpieczajgcy szalunki orazzbrojenie przed przesunigciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania
itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po
przystgpieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi byé oczyszczona z mleczka
cementowego. Jesli przerwa jest dluzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona
wodag. Planowane przerwy robocze (ich liczba, polozenie, ksztalt) muszg by ¢ uzgadniane zInspektorem Nadzoru i Projektantem.
Przed ponownymprzystagpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musiby¢ przygotowana do potgczenia ze Swiezym
betonem w spos6b zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.2.Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane zzageszczaniem betonu powinny by¢éwykonywanezgodnie zwymaganiaminormy PN -S-10040:1999.

UtoZzona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzern mechanicznych: wibratoréw

wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

e  wibratory wgtebne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegto$cimiedzy pretami zbrojenia lezagcymi w pfaszczyZznie poziome;;

e  podczas zageszczania wibratorami wgtebnyminie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywa¢ butawe w jed nym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoliw stanie wibrujgcym;

e  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ta zwykle wynosi0,3 - 0,5m,

e  belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60s;

e  zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku
dtugoscielementu; rozstaw wibratorownalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze

by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji ciekteji potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i

uniemozliwia uzycie wibratoréw pogrgzalnych.

W przypadku wibratoréow wgtebnych drganiasg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszan ce betonowej, potgczong gietkim

watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegéine

pola oddzialywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mona

zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w goére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest

jednakowy na cafej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po nigj otwor, i

zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Wazne jestrowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i

ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w d o kumentacii
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu zwigzanego
ze Swiezymprzez:
susuniecie zpowierzchni betonu zwigzanego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy p ozostatego szkliwa cementowego,
eobfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezp osrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
p6znigj nizw ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ d otykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonegobetonu.

5.6.Warunki atmosferyczne przy ukladaniumieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1.Temperaturaotoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przezbeton wytrzymatoscico najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jed nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoruy,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zap ewnié¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili
uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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5.6.2.Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.6.3.Zabezpieczenie betonu przy niskichtemperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na
uzyskaniewytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.7.Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by ¢ wykonywane zgodnie zwymaganiami normy PN -S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami.
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:
echroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
eutrzymywac w statej wilgotnosci:

o3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

o7 dni, gdyuzyto cementu portlandzkiego,

o014 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie d ojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezelitemperatura wynosi +15°C i
wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i co najmniejraz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy nadobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz+5°C, betonu nie polewa sie.
Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet tran sportowy (ruch po torach zdesek grubosci 36 mm) i deskowanie
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie
deskowania nie spowoduije rysi uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigzaé stropow i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okresten przy twardnieniu betonu
w temp eraturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastagpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang
wedtug projektu. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzaé na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewaniabetonu w konstrukcii.
Wymagania szczegdlowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny byé podane przez
projektanta.

5.7.1.Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakédw". Szczeg6lng uwage nalezy zwréciéna powierzchnie betonéw przewidzane
do bezposredniego malowania.

5.8.Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, leczw zadnym wypadku nie mogg by¢
krotsze niz:

o** boczne szalunkibelek sciani stupow itp. 2dni
** drugorzedne ptyty stropowe /stemple p ozostajg/ 4dni
** gtowne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 9dni
*** belki, podciagi/stemple pozostajg/ 9dni
o** ysuniecie stempli 28 dni

Terminy te moga ulec skroceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki
przyspieszajgce wigzanie. Musi to by¢ uzgodnionez Inspektoremnadzoru inwestorskiego.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzoremtechnicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzy matosci rozformowaniadla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie znormgPN-63/B-06251).

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek i elementéw wyp osazenia budynku musi odbywaé sie pod
Scistym nadzoremgeodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

5.9.Kontrolai pielegnacja swiezych betonow

Pielegnacja betonu

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoficem i suchymi wiatrami , a ponadto polewana woda.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie srodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke
betonowa przed utrata wody w czasie wigzania cementu . Czas i spos6b pielegnacji musi by¢ zaaprobowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego

5.10.Potaczenia nataczniki mechaniczne

5.10.1. Wymaganiaogdlne

Potgczenia nalezy wykonywacé zgodnie z projektem i wymaganiami PN-90/B-03200.

taczniki nalezy stosowaé odpowiednio do rodzaju potgczenia, wielkoscii rodzaju obcigzen oraz warunkéw wykonania wg PN-907B-
03200 i norm wyrobu. Lacznikinie uwzglednione w normach wyrobu powinny by¢ stosowane zgodnie zwarunkami technicznymi
okreslonymidlatych wyrobow.

5.10.2.Potaczenia na sruby

Nakretki i podkiadki zaleca sie stosowac odpowiednio do klasy wytrzymatosci Srub i rodzaju potgczenia wg tablicy 10.
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[ Rodzaj Sruby Nakretki Podktadki
potgczenia Klasa Norma Klasa Norma Klasa Norma
4.6 |PN-ENISO4016{U) 4 PN-EN SO 7091 (U)
4,8 1) 5%
'° _ PN-ENIS04018(U) ) ) i 3)5)
5.6 PN-ENISO 4014 (U) PN-EN ISO 4034 (U) 100  PN-79/M-82009
5 _ _ 3)5)
Nie sprezane 58  PN-ENISO 4017 (U)Y . PN-79/M-82018
8,8 1of PN-EN ISO 4032 (U) PN-EN ISO 7089 (U)
2007
10 .
10,9 PN-EN ISO 7090 (U)
129
| Sprezane 8,8 8 300 |PN-ENISO 7090 (U)
od 315
10,9 |PN-83/M-82343% 10 | PN-83/M-82171% d PN-83/M-82039°
0370

D Z gwintem na catej diugosci

2 Dlasrubd> 16 mmKkl. 4.

3 Podktadkiklinowe

4 Twardos$ézalecana.

® Do czasu ustanowienia PN-EN.

®) Zalecane do $rub z powtokg metaliczng

Przed rozpoczeciem sprezania potgczenia sruby powinny by¢ wstepnie dokrecone recznie . Dopuszcza sie pozostawienie lokalnych
szczelin do 1 mm, jezeli w projekcie nie jest wymagany docisk na catej powierzchni, a styk zostanie zabezpieczony przed koroZa.
Dokrecanie srub w potgczeniu sprezanym nalezy wykonywac¢ sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielo -Srubowego,
powtarzajgc catgprocedure azdo uzyskania rownomiernego napiecia srub.

Dokrecanie $rub moze by¢ wykonywane jed ngz nastep ujgcych metod:

a) kontrolowanego momentu dokrecania,

b) kontrolowanego obrotu nakretki,

c¢) kombinowangwga)ib),

d) bezposrednich wskaznikéw napiecia.

Metoda dokrecania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta srub. Wybdr metody dokrecania $rub nalezy do wykonawcy
robot, jezeliw projekcie nie podanoinaczej. Sruby dokrecone do wartoscisity S, nie powinny byé powtdmie stosowane do sprezania
potaczen.

5.10.3.Zakotwienia Srubowe
Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzié¢ trwale w prawidiowym potozeniu za pomoca szablonéw.

5.10.4. Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie zoznaczeniami przyjetymina rysunkach montazowych.
Transport i skladowanie elementéw nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. Lgczniki i elementy
ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN -82/M-82054.20.
Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z Insp ektorem Nadzoru.
W kazdym stadium montazu konstrukcjia powinna mie¢ zdolno$¢é przenoszenia sit wywotanych wptywami atmo sferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.10.5.Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukciji stalowej przed korozjg
5.11.0chrona przed korozja

5.11.1.Wymaganiaogbdine

Zasady ochrony przed korozjg powinny by$ zgodne zwg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie zwymaganiami PN-EN 1SO 12944-8.
Dlastali powinno sie okreslac:

- kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 |ub opisowo dla $rodowisk innych nizatmosfera.

- oczekiwany okres trwatos$cido pierwszejwiekszej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3),

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 (U), umiejscowienie tego procesu,
rodzaj zalecanego sciemiwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowejochrony (jesliwystepuje),

- sposob zabezpieczenia (np. powtoki lakierowe, powloki metalowe, powtoki metalizacyjno - organiczne, ochrona kompleksowa,
tzn. powtoki i ochrona elektrochemiczna),

- wymagania dotyczace powtok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilo$¢ warstw, grubos$ ¢ jednejwarstwy, kolor,
numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji. Przy doborze powlok nalezy uwzglednia¢
PN-EN ISO 12944-5,

- wymaganiadotyczgce powltok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

- sposob zabezpieczenia potaczen i tgcznikow,

- klase potgczen ciemych (jesli wystepuja),

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej (jesli wystepuja): klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony (inertna lub
aktywowana termicznie), grubos$¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu (zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie
technicznej).

Sposobi warunki przechowywania materiatéw powinny by¢ézgodne zwymaganiami ich producentéw. Aplikacja farb i wykonywanie
ewentualnych poprawek powinny by¢ zgodne zwymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢ deklarowang jakos¢ pokrycia oraz
spodziewany okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni, nakfadania farb, usuwania uszkodzen powtokii wykonywania
poprawek powinny by¢ opracowane w ramach d okumentacji wykonawcze;.

5.11.2.Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali przed naktadaniem powiok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN 1SO 8504. Parametry jako$ciowe powierzchni powinny by¢
okreslone zgodnie zPN- ISO 8501, PN-EN ISO 8502i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie przeznaczone do natryskiwania cieplnego
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powinny by¢ przygotowane zgodnie zPN-EN 13507. Profil powierzchniokreslony wzorcem chropowatosci G wg PN-EN I1SO 8503-
2 powinien odpowiada¢ stopniowi "posredniemu" lub "gruboziarnistemu". Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z
betonem powinny byé oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN-1SO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ilew projekcie
nie podano inaczej.

5.11.3.Wykonywanie powtok

Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢zgodne z wymaganiami podanymiw PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie
wymagania podanew kartach katalogowych wyrobéw opracowanych przez producentéwfarb, a szczegdlnie przestrzegac czasow
do natozenia nastepnej warstwy oraz warunkoéw w trakcie aplikacii, sch niecia i utwardzenia powitok. Temperatura malowanej
powierzchni powinna by¢ co najmniej 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Wymiary elementow
przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz niezbedne otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownia.
Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713. Powtoki metalowe
natryskiwane cieplnie powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 22063, PN-EN 1S014922-1,2.3,4, PN-EN ISO 14713.

5.11.4.Zalecenia szczeg6towe

Strefa malowania nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gfebiej niz30 mm. Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedz
przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powioke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma.
Powierzchnieniedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

Sposob przygotowania podioza i naktadania powtok na powierzchniach ciemych powinien by ¢ zgodny z tech nologig zap ewniajacg
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni wg 6.4. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na okres przed
montazem potgczen. Dolne czesci konstrukcii ze stali trudno rdzewiejgcej narazone na diugotrwate dziatanie wilgoci powinny by ¢
zabezpieczone powtokami malarskimi. W celu uzyskania jed nolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po wykonaniu
montazu piaskowane. Szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tacznikdw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin w
konstrukcjach narazonych na wplywy atmosferyczne powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed prze nikaniem wody.
Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia calej
konstrukcjii wymaganej trwatosci.

Elementy zakotwien nie dostepne do konserwaciji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres uzytkowania
obiektu. Srub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania, jezeli w projekcie
nie podano inaczej.

6.KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli
0Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2.Sprawdzenie jakosci materiatow konstrukcji stalowej

6.2.1.Badaniakontrolne

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub i nakretek. Do kazdej
partii wyrobupowinno by¢ wystawione przez Wykonawcezaswiadczenie zawierajgce co najmnie;j:

=date wystawienia zaswiadczenia,

=nazweiadres Wytwomi,

=0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

=mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

=wynikibadan,

=podpisi piecze¢ Wytwomi.

6.3.Sprawdzenie ksztattu i wymiarow konstrukcji stalowej

Sprawdzenie ksztattu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowosci elementéw ewentualnych wybrzuszen $rednikéw
dzwigaréwzich ptaszczyzny, odchylenia ptaszczyzny elementu od ptaszczyzn przyjetych w Dokumentacji Projektowej (ptaszczyzny
pionowe, poziome lub pochyte).
Przy odbiorze wykonywanych elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw
geometrycznych z uzyciem wiasciwych metodi narzedzi pomiarowych. Umiejscowieniei czesto$¢ pomiaréw powinny by¢ okreslone
w planie kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz
konstrukciji, jesli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchytkiokreslone w sa przekroczone, to nalezy p ostepowaé nastepujgco:
a)jesli nadmierne odchytkimozna usungc¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usungé, a element powtérnie skontrolowac,
b)jesli jest trudne usuniecie nadmiemych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje,
kompensujgce wptyw tych odchylek, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantemkonstrukciji.

6.3.1.Badanie spoiwaiztgczy spawanych

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢ wykonywana wedfug programu badan przez
wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473. Dopuszczalne
odchytki przygotowania brzegéw do spawania powinny by¢ przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 9692-2 i PN-EN 25817 lub
odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w programie badan.

Nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) sktaduchemicznego spoiwa (zawartos¢ C, P, S),

b) witasnoséci mechanicznespoiwa (R,), R<, A5, Z),

c) proébe statyczng rozciggania doczotowych ztgczy spawanych (R|,,),

d) prébe zginania doczotowych ztaczy,

e) prdébeudarnosciztaczy na prébkach zkarbem w ksztatcie litery Vw temp. -20 °C,

f) plastycznosc ztaczy spawanych,

g) rozktadtwardosciw ztgczu spawanym,

h) badaniametalograficzne.

Badania te nalezy przeprowadzi¢ wg wskazan i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wynikéw badan wg PN-S-10050.
Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1. ninigjszej ST.
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6.3.2.Badanie potaczen nataczniki mechaniczne

Ocena potaczen srubowych niesprezanych

Wszystkie potaczenia powinny byé sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci, kompletnosci oraz
wiasciwej klasy $rub i nakretek.Dokrecenie $rub nalezy sprawdzaé¢ mtotkiem. Potaczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy
poddac¢ powtdrnemu odbiorowi.

6.3.3.0cenazabezpieczaniapowierzchni

Ocene stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg nom: PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, grupy norm PN-EN ISO
8502 i PN-EN ISO 8803. Ocena wykonywania prac powinna obejmowac kontrole warunkéw otoczeniaw trakcie czyszczenia,
malowania, schniecia i utwardzania pokry¢, kontrole przestrzegania czaséw pomiedzy nakfadaniem p oszczeg6lnych warstw farb,
grubo$¢ mokrej powtoki.

Ocenie przygotowania powierzchni podlegaja:

- stopien przygotowania powierzchniwg PN-ISO 8501-1 lub PN-1SO 8501-2;

- stopien odpyleniawg PN-EN ISO 8502-3;

- profil powierzchniwg PN-EN ISO 8503-2;

- obecnos$ézanieczyszczen jonowych (jezeli jest wymagane) wg PN-EN ISO 8502-9 (lubinnejnormy zgrupy PN-EN ISO 8502).
Ocena jakoscipokrycia metalowego obejmuje:

- ocenewygladu;

- ocene grubosci wg PN-EN 22063; |

- ocene przyczepnosci (w przypadkach uzasadnionych).

Ocena jakosci pokrycia organicznego obejmuje:

- ocenewygladu;

- ocene grubosci wg PN-EN ISO 2808;

- ocene przyczepnosci wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacie¢)lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa); ze wzgledu na niszczacy
charakterbadania nalezy przeprowadzac¢ tylko w przypadkach uzasadnionych.

Ocene wynikéw pomiaru grubosci nalezy intempretowaé zgodnie zPN-EN ISO 12944-7:

- wszystkie wyniki pomiardw mniejsze niz 0,8 nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone a powierzchnie te powinny by¢
dodatkowo malowane;

- wszystkie wyniki pomiaréow zawarte pomiedzy 0,8 a 1,0 warto$ci nominalnej powinny by¢ przyjete jezeli srednia arytmetyczna z
wszystkich pomiaréwjest réwna wartosci nominalnej lub od niejwyzsza;

- wyniki rowne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete; pojedyncze wyniki nie powinny przekraczaé trzykronej
warto$cinominalnej.

We wszystkich przypadkach usuwanianiezgodnosci kontrola powinna by ¢ wykonana powtdrnie.

6.4.Zakres badan prowadzonychw czasie budowy dla rob6t betonowych

6.4.1.Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniemdo betonowania musiby¢ dokonana przez Inspektora Nad zoru i potwierdzo nawpisem
do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST.
Sprawdzenie polegana:

esprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zasto sowaniem,

esprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

esprawdzeniu statecznosci deskowania,

esprawdzeniu szczelnoscideskowania,

esprawdzeniu czystoscideskowania,

esprawdzeniu powierzchni deskowania,

esprawdzeniu p okrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

esprawdzeniu klasy drewnaijego wad,

esprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni d eskowania,

esprawdzeniu geodezyjnym p olozenia goérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.4.2.Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

6.4.3.Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywaobowigzek zap ewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN -S-10040:1999,
PN-88/B-06250i niniejsza ST, orazgromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca p owinien umozliwi¢ udziatw bad aniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkgji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a
wymagane przez InspektoraNadzoru.

W celuwykonania bad an sktadnikdéw mieszankibetonowej nalezy p obieraé probki. Ilos$¢ pobranych prébek p owinna by ¢ okreslona
w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniuprzez Inspektora Nad zoru.

6.4.4.Mieszankabetonowa

Na Wykonawcy spoczywaobowigzek zap ewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywaniei okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakoscibetonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadaé¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca p owinien umozliwi¢ udziatw bad aniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé,Plan kontroli" jakosci betonu d ostosowany d o wy magan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione bad ania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidiowosci zasto sowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nad zoru.
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W celuwykonania badan mieszankibetonowejnalezy p obieraé prébki. Ilo$¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslonaw ,Planie
kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez InspektoraNad zoru.
Mieszanka betonowa p owinna mie¢ wtasciwosci zgodne p ostanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.4.5.Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunkiwbudowania mieszanki betonowej powinny by¢zgodne znorma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzeniai wymagania p odaje powyzej przytoczona norma.

6.4.6.Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne znoma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzeniai wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4.7.Beton

Na Wykonawcy spoczywaobowigzek zap ewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN -S-10040:1999,
PN-88/B-06250i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywaniei okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoscibetonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezalememu
laboratorium. Wykonawca p owinien umozliwi¢ udziatw bad aniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowacé ,Plan kontroli" jakosci betonu d ostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, orazewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidiowosci zasto sowanych zabiegdw technologicznych, awymagane przez Inspektora Nad zoru.

W celuwykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci
betonu, ktéry podega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne p ostanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.4.8.Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonhczenie powierzchni betonu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami normy PN -S-10040:1999

orazniniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje p odaje powyzej przytoczona norma.

6.4.9.Tolerancje wymiar6w betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
inaczej. Dotyczg onekonstrukcji monolitycznych.
Tolerancje dla fundamentow:
susytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wiecejniz50mm,
swymiary w planie - £30mm,
eroznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - +20mm,
eroznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
eroznice gtebokosci - +0,05h i £50mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
-dtugosc¢ przesta +2cm,
-0$ podiuznaw planie 3 cm,
-wymiary przekrojow elementéw+1 cm,
-grubos¢ plyty stropéw +0,5cm,
-rzedne wysokosciowe =1 cm.
Tolerancje dla podpoér:
-pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
-wymiary w planie+1cm,
-rzedne wierzchu podpory 1 cm.

6.4.10.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polegana:

kontrolimiejsca przechowywania czynnikéw produkciji, sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu beto niarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowsj,
sprawdzeniu urzgdzen do zag eszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacjii obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etap 6w robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7.0BMIARROBOT

0Ogo6Ine wymagania dotyczace obmiaru Robét podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

7.1.Jednostka obmiarow dla robét stalowych oraz dla montazu konstrukcji dzwigaréw.
Jednostkg obmiarowa jest

. m3 fundamentu

e m?$ciany

. m? stropu, ptyty podtogi, podktadu betonowego

e m°stupa, nadproza, belki

. 1 tona (tona) kazdego odrebnego rodzaju konstrukcji zamontowaneji pomalowanej
Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac wediug polskich norm. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce elementow
zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu. Ciezaru tgcznikéw do wspétpracy z betonem nie
wlicza sie do tonazu konstrukcji
Ciezar spoin wlicza sie do tonazu konstrukcji wg wskaznika procentowego. Nie potrgca sie ztonazu otworéw i wcie¢ o powierzchni
mniejszejod 0,01 m?.

7.2.Jednostkaobmiarowadlarobét betonowych
Jednostkg obmiaru
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m? fundamentu
1 Eona (tona) kazdego odrebnego rodzaju konstrukcji stalowej zamontowaneji pomalowane;j
m*- $ciany
m? stropu plyty podiogi, podktadu betonowego
e m®stupanadproza, belki
elementéw wbudowanych betonu na podstawie Dokumentacji Projektoweji pomiaru w terenie.

e o o o

8.0DBIORROBOT

8.1.Ustalenia ogéine dotyczace odbioru robét
Ogadlne wymagania d otyczgce odbioru Robét podanow ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior koncowy konstrukcji
Podczas odbiorukorncowegopowinny by¢é przedstawione nastepujgcedokumenty:

a)dokumentacjatechniczna (projekt) z naniesionymiwszystkimi zmianami w czasie budowy,
b)dziennik budowy,
c)protokoty stwierdzajgce uzgodnieniazmian i uzup etnien dokumentacii,
d)wynikibadan kontrolnych betonu,
e)protokoty zodbioru robdt zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majagce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
a)prawidtowosci p otozenia obiektubud owlanego w planie,
b)prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementoéw, np. szczelin dylatacyjnych
c)jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jed norodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by ¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecejniz 5% przekroju
danego elementu; zbrojenie gtdwnenie moze by¢ odsioniete.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w tabeli ponize;j.
Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiaréwi p otozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

@) na1 m wysokosci 5

b) na catg wysokos$c¢ konstrukcijii w fundamentach 60

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw p odtrzymujacych

stropy monolityczne 10

d)w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci obiektu

budowlanego, lecznie wiecejniz 100

mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na1 m ptaszczyznyw dowolnym kierunku >

b) nacatgptaszczyzne 15

c) w garazuz ptytamize spadkiem 2
Miejscowe odchylenia powierzchnibetonu przy sprawdzeniu fatg dtugosci 2 m zwyjatkiem
powierzchnipodporowych +4
@) powierzchni bocznychi spodnich -
b) powierzchni gémych 8
(Odchylenia w dtugoscilub rozpietosci elementow +20
Odchyleniaw wymiarach przekroju poprzecznego +8
(Odchylenia w rzed nych powierzchni innych elementow +5

9.ROZLICZANIEROBOT

Ogalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST 00-01.00 ,Wymagania ogéine", pkt 9.
9.1.Cenajednostkiobmiarowejdlarobo6t betonowych
Ptatno$éza 1 m® (metr sze$cienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie zobmiarem i oceng jakosci wykonanych robat.
Cenajednostkowa obejmuje:
edostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow p rodukciji,
eprace pomiarowe i przygotowawcze,
e0czyszczeniepodtoza,
ewykonanie deskowania z rusztowaniem,
epokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
e0czyszczeniedeskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowsj,
eprzygotowanie mieszanki betonowsj,
sutozenie mieszanki betonowej, zwykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni,
epielegnacje betonu,
erozbidrke deskowania i rusztowan,
eusuniecie niedoskonatosci powierzchni,
eoczyszczenieterenu robétzodpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,
eswykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru.
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eCenazwierarowniezzapas naodpady i ubytki materiatowe.
Zasady ptatnosciza zbrojenie elementow betonowychwg ST 01.03.00

9.2.Cenajednostki obmiarowej dla robét zwigzanych z montazem elementéw stalowych

*Przygotowanie stanowisk i wykonczenie pod montaz elementéw stalowych
o\Wytworzenie elementow stalowych zgodnie zDokumentacjg
eMontazw miejscu wbudowania
eEwentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacjg
eUsuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
euprzgtniecie miejsca roboét
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
2.PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, ukfadanie i kryteria zgodnosci*)
3.PN-88/B-06250 Beton zwykly (zmiany: 1 - Bl 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91 poz. 67)**)
4.PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
5.PN-EN 934-2:1999 Domieszkido betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga
6.PN-80/M-47340-02 Betonownie. Og6lne wymagania i badania
7.PN-76/M-47361-01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne. Parametry podstawowe
8.PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen p owlok zabezpieczajgcych
konstrukcje stalowe i zelbetowe
9.-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
10.PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Warunki techniczne d ostawy
11.PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Tolerancie, wymiary i wielkos$ci statyczne

12.PN-90/M-47850 Deskowania dla bud ownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne

elementy sktadowe
13.PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne parametry
14.PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
15.PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w bud ownictwie - Ogdélne zasady uzytkowania konserwacjii napraw.

16.PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogdéine dotyczgce

spawania
17.PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadz6r spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$¢
18.PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne d oboru wymagan dotyczacych jakoscii stosowania
19.PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania d otyczgce jakosci w spawalnictwie
20.PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie
21.PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pod stawowe wymagania dotyczace jakosciw spawalnictwie

22.PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne d otyczace spawania metali-Czesci: Ogdélne wytyczne dotyczgce spawania fukowego

23.PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne d otyczgce spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe staliferrytycznych

24.PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczgce metalowych ztaczy spawanych - Proba twardosci - Proba twardosci

ztgczy spawanych tfukowo

25.PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie

ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogélne warunki d ostawy

26.PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie

ulepszonym cieplnie lub utwardzo nym wydzieleniowo - Warunki d ostawy stali ulepszonych cieplnie
27.PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesciztgcznych - Nakretki zokreslonym obcigzeniem prébnym -Gwint zwykly
28.PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, aluminiumiich stopy
29.PN-EN 24624 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci
30.PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne - Nieciggtosci powierzchni - Sruby, wkrety i Sruby dwustronne ogdlnego stosowania
31.PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metaliwraz zobjasnieniami
32.PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -Sruby i $ruby

dwustronne
33.PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jed nostkowe) -Wymagania i

badania

34.PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN 1ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powoki PN-

EN ISO 3269 (U) Czesci ztaczne - Badaniezgodnosci

35.PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie

arkusze)
36.PN-EN 1SO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztacznych - Czes$é 1: Sruby, wkrety, sruby dwustronne i nakretki -Klasy
doktadnosciABi C

37.PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych - Czes¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek Klasy

doktadnosciAi C

38.PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw

malarskich. Czes$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

39.PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw

malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzorprac malarskich
40.PN-ISO 2408 Liny stalowe ogoélnego przeznaczenia - Charakterystyki

41.PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Warunki odbioruPN-ISO 3108 Liny stalowe

0go6lnego przeznaczenia - Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczgcego
42.PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogélnego przeznaczenia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania i odbioru robét
konstrukcjiw zakresie BUDOWY ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZAW BRZEZINACH

1.2. ZakresstosowaniaST

Specyfikacja Technicznazawiera informacje oraz wymagania wspdine d otyczgce wykonania i odbioruRobét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania—BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZBUDOWA BUDYNKU
KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWAIWASZKIEWICZA WBRZEZINACH

— w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiorce istniejgcych elementéw otoczenia oraz elementéw
zagospodarowaniaterenu.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustaleniazawarte w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii wytycznymi.

1.4. Opispracprzewidzianychw projekcie

Roboty, ktdrych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wykonanie zad aszenia boiska wielofunkcyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, niniejsza
Specyfikacja i poleceniamilnzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podanow OST ,Wymagania ogolne”.
Konstrukcja stalowa
Elementy stalowe:
- wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,
Wszystkie elementy (jezelitak opisano w Projekcie Wykonawczym) powinny by ¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

2.2. Sktadowanie materiatow

0Ogdlne wymagania d otyczgce sktadowania materiatéw podanow OST ,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy d o scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 mod siebie. Elementy, ktdre po wbud owaniu zajmujg potozenie pionowe skfadowaéw tym
samym potozeniu. Elektrody skfadowaéw magazyniew oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, d zwignikéw, podnosnikéw i innych urzagdzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wrazz
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie ztechnologig spawania i dokumentacja
konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcegonie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ naizolujgcym podwyzszeniui
by¢ zabezpieczone od wptywdw atmo sferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z d o stateczng wentylacjg; Stan owisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podanow ST-00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Elementy konstrukcyjne moga by ¢ przewozone dowolnymi srodkamitransportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniamilub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym srodkiem tran sportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocgdzwigu.
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5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogédlnezasady wykonaniaRobo6t

Ogélne zasady wykonania robét podanow OST ,Wymagania Ogoine” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcjilub do montazu czy to w warsztacie, czy tezna placu budowy, konstruktor winien upewnic sie,
ze planydotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania
orazmetoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu
wstepnego odbywajg sig obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢
sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
opo6znienia lub wplywajgce najakosé obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jaki na placu budowy
winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukgji stalowych nalezy produkowa¢ zg odnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do

potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na placbudowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci, aby

operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez

nadmiemego zmniejszenia ich grubosci. Bardziejwskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.

Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz o brobki

przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy

doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac d o siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu

zgodnie zobowigzujaca norma, d oktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczyszci¢ zziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze

Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu pofaczenia). Klasy

doktadnosci przygotowania p owierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach

Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatoscich winien byé zgodny ze wspétczynnikiem

tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢

nizszy niz 0,3). W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréwsprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, pono szac
przy tym wszelkiekoszty. Powinien on rowniez d ostarczy¢ Inzynierowi i InspektoromNadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach

i kompetencjach spawaczy zar6wno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu bud owy, zgodnieznormami.

5.2. Szczegotowe zasady wykonaniarob6t

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢é oznakowane w
sposob trwaty i widoczny. W kazd ym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zd olno$¢ przenoszenia sitwywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywacé, aby zadna
czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukciji powinny by ¢ wykonane d opiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcii
lub niezaleznej jejczesci.

Przektadki stosowane d o regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelinaw styku
niesprezanymnie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie
koniecznoscirozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:
0 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

U odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

U strzatkawygieciah/750 - nie wiecej niz15 mm

U wygiecie belki lub stupal/750 - nie wiece niz15 mm

U odchytka strzatkimontazowej 0,2 projektowanej

5.2.1. Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byéoczyszczone zrdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywacrozwarstwien i rzad zizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz d opuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

1 20%, a tylko miejscowo dopuszcza siggrubo$¢ mniejsza:

U 5% — dlaspoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sie miejscowe p odtopienia orazwadylica i granijesliwady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania d odatkowe takiejak:

U obrobka spoin

U przetopienie grani

U wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynierwpisem d o dziennika bud owy.

Zaleceniatechnologiczne

U spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

U wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzup einiajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu,pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlnezasady kontroli
0Ogdlne wymagania d otyczgce kontroli jako$ci Roboét podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2.  Warunkibhp prowadzeniaprac, zabezpieczenia

6.2.1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Nalezy wykonywaé przy zapewnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy przed przystgpieniemdo realizacji robédt zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwai
ochronyzdrowia. Zakres planu okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

6.2.2. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robét winni posiadaé aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby p osiadajgce odpowiednie kwalifikacie - uprawnienia
budowlane, orazdoswiadczenie w zakresie pracrozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnos$ci do stosowaniaw
budownictwie.
4, pracownicy winni by¢ wyposazeniw sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zap oznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6.3.  Warunki bezpieczenstwai higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcdw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych przepiséw
bezpieczenstwai higieny pracyiochrony przeciwpozarowejoraz wymogdéw opisanych w niniejszej procedurze:
|. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujace
dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenielekarskie o zdolnoscido pracy na zajmowanym stanowisku

d) uprawnien budowlanych dla pracownikéwnadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi d otyczgcymi
BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisydokumentujgce kontrole zawiesi.
w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpisU.D.T.

7. OBMIARROBOT
0Ogdlne wymagania d otyczgce obmiaru Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z
blachy trapezowej[m2] oraz ilo$¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIORROBOT

8.1. Ustaleniaogdlne dotyczace odbioru rob6t

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”. Roboty wymienione w ST podlegaig
odbiorowi poich ukonczeniu.

PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptathoscipodanow ST-00.01.00 ,Wymagania ogoine”.
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8.2. Cenajednostkiobmiarowej
Cenajednostkowawykonanialtony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- montaz catej konstrukcji stalowe;j,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- montaz poszczegdlnych elementéw stalowych,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkiwykonaniai odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanena goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne d ostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w
ramach przebudowy, rozbudowy i zmiany uzytkowania budynku starej elektrowni na centrum aktywnosci przy ul. Daszyfiskiego w
Wotominie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych:

L.P Kody CPV Numer i tytut specyfikaciji
1 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
2 45111200-0  [Roboty ziemne
3 45233120-6  |Roboty w zakresie budowy drog

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego
czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem izabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.
1.4.5. Dzennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
1.410. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.411. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.413. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjiami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadac¢
sie z jednej lub dwéch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.
h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.
1.419. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig,
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.
1.4.23. Podioze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedsiewziecie  budowlane - kompleksowa realizacia nowego potaczenia  drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowyitp.
1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.
1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.32. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacie i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacie

wykonawczg, (techniczng) izostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
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1.5.3. Zgodno$¢ robdtz dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacj. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoéci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
treSC bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z InZzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
treSC bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacig baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozZliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzehn potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiedcic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg, dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie
Z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
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straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢é majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pissmnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty
ilub wystapia opdznienia w robotach, InZynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania rob6t iflub wysoko$¢ kwoty, o kiéra nalezy zwiekszyC cene kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw ze Zrédet miejscowych
wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegéinione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w migjscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
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czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreSlonej parti materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekdji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez InZyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, kiore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace
tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt Iub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika
projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia  InZyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
InZyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozZiwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca;

— organizacie wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposbb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$C i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

—  sposbb zabezpieczenia iochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot,

—  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatbw oraz robdt z czestotlwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sq okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

ST 02.01.00/ 8




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ InzynierowilKierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

InZynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik
projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okresSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1i ktore spetniajg, wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementdw robot,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia idaty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych iostatecznych odbioréw robdt,

—  wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie iwpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci Iub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukdcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jedli ST
wiaéciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. lloci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogaq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

procesie realizacji ulegng, zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu. Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoAczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

—  szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

—  recepty iustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST iew. PZJ,
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— opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST iPZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skltadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$€ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacj dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozZliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz potozenia obiektdw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;
a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego iwysokosciowego punktdw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b)  uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c)  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e)  zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koAcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkcie 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokladno$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogo6ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacie i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperédw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie;
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzcholkowe, punkty
gtéwne frasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, pofozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna
odleglos¢ pomiedzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zalozyé poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslat z takg doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parnstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne okreSlenie nazwy reperu ijego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowej. O$§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 ¢cm dla
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 ¢cm w stosunku do rzednych niwelety
okreSlonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robét.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez InZzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umoziiwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztaicie zgodnym z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGKK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nookowd
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D-01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)sg wymagania dotyczgce wykonaniaiodbiorurobét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6twykonawczych wymienionychwp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymiw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robétpodanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu iflub darniny
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
—  réwniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robétsprzetem zmechanizowanym nie jestmozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robotzwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
— nozedo cieciadarniny wedtug zasad okreslonychw p. 5.3,
— topatyiszpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
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Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jestwystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dlabezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacreczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokos$ci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przezWykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosciroboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6tpodanow ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdélne” pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jestm? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1l m?wykonaniarobétobejmuije:
—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniemw pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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D-01.02.04. Rozbidrka nawierzchni i elementow drég
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérka
elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
—  warstw nawierzchni
—  kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
—  chodnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
—  spycharki,
—  tadowarki,
—  Zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
—  zrywarki,
—  mioty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,
—  frezarki nawierzchni,
—  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST Iub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacj, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktdre zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doly
(wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni, ogrodzern powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drdg jest:
—  dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozkucie izerwanie nawierzchni,
—  ew. przesortowanie materialu uzyskanego zrozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
—  zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy iopornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:
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—  reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

—  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego zrozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na goraco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie ztrzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O oo N O~ Wi
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja;

a)  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b)  wykonanie wykopoéw w gruntach skalistych,
c)  budowe nasypdw drogowych,
d)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetiajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnoéci, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.411.  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.412. CGrunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.413. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

1.414. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.415. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.416. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| _Pa
° Pds

gdzie:

pd - gestosC objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pdés - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

U e
dyg
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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Iy = E,

0 El
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigZzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy
innymi duzg wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow
podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wys’zcl:zeg’él.nienie Jednostki G."‘PV gru|.1t6w - -
wlasciwosci Niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty  [— piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina
- pospotka gliniasta zwiezia, glina pylasta zwigzla
- piasek gruby — rumosz gliniasty — It, it piaszczysty, it pylasty
- piasek sredni — zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny — pospotka gliniasta |- piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy — Py, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hkb
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. InZynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotno&ci.
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3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow  (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie Iub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu
nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangense m
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W gruntach
skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadaC przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
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2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na speinienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrédia wody, odsfoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badanacecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosci dna rowow niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m natukach o R >100 m

4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach o R <100 m

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu oraz w migjscach, ktore budza watpliwosci

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podiuznego powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko$C korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rdwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ +£10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia naleZy okre$lic wskaznik odksztatcenia lo,
zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowaniaz wadliwie wykonanymirobotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spekiajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i
obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupa nosnosci G1. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nos$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob 6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé
wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemoZliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byC bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$noscigruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

JeZeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utoZzeniem

konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci Is, podanych w tablicy 1. JeZeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w

tablicy 1 nie mogq byC osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia
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gruntu podioza, umoZliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki, o ile
nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé
warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
[4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kiére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzenn powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykop6w

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

d) dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykorczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagarn okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
—  prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
—  rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

ST 02.01.00/ 29




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

ST 02.01.00/ 30




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00

ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

D-02.03.01. Wykonanie nasypow

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog i
obejmujg wykonanie nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny speiia¢é wymagania okreSlone w PN-S-02205 :1998 [4]. Grunty i
materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tres¢
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, érednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszkq
frakcji Zwirowo-kamienistej
(morenowe) 0 wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe iinne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji ifowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinne o wL < 35%

w miejscach suchych Iub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte
orazinne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m;
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji ifowej ponad
2%

gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci
wigkszej od kapilarno$ci bierne;
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe iinne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiofowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i pospoki

2. Piaski grubo i $rednio-ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziarn mniej-

1. Zwiry i pospoki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

przemarzania szych od 0,075 mm zawartosci frakcji towej >2%
4. Wysiewki kamienne o .
uziarnieniu odpowiadajacym 7. Zuzle wielkopiecowe iinne drobnoziarniste i nierozpadowe:
pospoikom lub zwirom metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste 0 wskazniku no$nosci wnos>10

W wykopach i N
miejscach zerowych gdy s ulepszane spoiwami
do glebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementgn_w, wapnem, aktywnymi
przemarzania popiokami itp.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobo6r sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez InZyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
nlespf)'lksite: piaski, 2wiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Uwagi o
Rodzaje urzadzen post;:o’ - iz e oz e przydatnos$
zaggszczajgeych | 9TIO8SE | 1OZRE ) GIUOASE ) eEme. JUIOSE | liczha przejé¢ | ci maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy 0
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 01do0,2 |4do8 0,1do0,2 |4do8 02d0o0,3 |4do8 1)
gladkie
Walce statyczne : 02d003 |8do12 02d003  |8do12 2)
okotkowane
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Rodzaje gruntu

nlespf)'lks_te: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Uwagio
Rodzaje urzadzen pospo’ ,' _ — _ — przydatno$
zageszczajacych grubosé I|czbla} ] grubosé I|czb.a’ ] grubosé liczba przejsé ci maszyn

warstwy przejs¢ warstwy przejsc warstwy e

[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 02do04 |6do10 - - 3)
\é\%/:clii?e%“y]”e 04do07 |4do8 02do04 |[3do4 03do06  [3do5 4)
Walce wibracyjne
okolkowane ** 0,3do 0,6 3do6 02do04 |6do10 0,2do 0,4 6do 10 5)
Zageszczarki 03d005 |4do8 : : 02d005 |4do8 6)
wibracyjne
Ubjaki 02d004 | 2dos 01d003 |3do5 02d004  |3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki 0 masie od 1

4 do 10 3do6 .

dolOMoaaucate 2 120d080 |uderzew [10d040 |uderzefiw  [10dos | 300 uderzen
myso osci od 5 do punkt punkt pu

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci >15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustalic na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sq walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez
Inzyniera. JeZeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to
mozliwe, transport gruntu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogq mie¢ ksztait
poszerzonych rowdw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaC sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jakg nalezy ocenié¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypédw nie powinny byé odspajane, chyba ze
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne
i zostalo potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. JeZeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacii
projektowe;j.
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5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyC roboty przygotowawcze, okreslone w ST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

JezZeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4%z 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato speinione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos$¢ Is dla:
Nasypy o wysokosci[m] kategoria ruchu
KR1-KR2
do?2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaicenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypdw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu

powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre okre$lono w dokumentacii

projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. W celu zapewnienia statecznosci

nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o wspdtczynniku

K10=10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gbrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 % 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej
0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gdrnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wediug
poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych powinno odbywac¢ sie¢ wedtug jednej z

nizej podanych metod, je$li nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetieniem wolnych
przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢é warstwg
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materialu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna
stosowac skaly oraz odpady przemystowe, kiore sg migkkie (zgodnie z charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypeinienia wolnych
przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinny byé¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢

od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub

nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 ds5> D15> 4 d1s

gdzie:
desidis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
D1s - rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypdw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga réwniez peti¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny
posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢
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mechaniczna geotekstyliow, uniemoZliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiaciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow mostowych, na dtugosci réwnej diugoéci klina odfamu, zaleca sig stosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem. Do wykonania nasypdw na dojazdach do mostéw i wiadukiéw, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mogg byC stosowane Zwiry, pospoiki, piaski $rednioziarniste i gruboziarniste, owskaZniku réznoziarnistosci U>5 i
wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci kio> 10 © m/s. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania
ogolne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mnigjszy niz 1,00 na calej wysokosci
nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych

poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach

(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu

nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sig przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go murem

oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni

stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy

wykonywaniu styku dwdch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiadciwosciach Iub wréznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu iwarunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetiajacego bagno, wspétczynnikow
filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowigzujq ogdine zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$C gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od

wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej

warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym

albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdine jego warstwy oraz korona

nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, weditug pktu

5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa

gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i zage$cic w czasie zaakceptowanym

przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego

wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze

$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej

przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani ukfada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogblne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna byC zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla

danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w

kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej§¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla

kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci

warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

a)  wgruntach niespoistych +2 %
b)  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
€)  w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong w pktach 6.3.21 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [9]. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci korpusu speniac
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefanasypu kategoria ruchuKR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych
ponizej:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztaicenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci ls>1,0,
) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwigzlych, itéw — 2,0,
) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin

piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f)  dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien byé wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szeroko$ci od 3,5do4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wediug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej§¢ maszyny nalezy
okreslic wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4
punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

D O O

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogoine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty
lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,
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c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z
wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone

w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez InZyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odkltad, materialy te powinny by¢ w razie

mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia

nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi

wbudowania i zageszczania gruntdéw oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w

sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odklad. Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacii

projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez

Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdiuz odcinka

trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaC z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegto$¢ podndza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonac tylko od gdrnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najcze$ciej wiejacych wiatréw,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez

Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen

$rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajq Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. JeZeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w

normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do

1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.

Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub

leSne, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢

przerwane, o ile warunki atmosferyczne Iub inne przyczyny uniemoZliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami

sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odkiad

Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia

gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych

czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploataciji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
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e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujace wiasciwosci:

—  skfad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

—  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoéci wskaznika zageszczenia Is

lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia

dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno byé przeprowadzone weditug normy BN-77/8931-

12 [9], oznaczenie modutdw odksztatcenia wediug normy PN-S-02205:1998 [4]. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé

nie rzadziej niz:

—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci ls,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

—  prawidlowosci wykonania skarp,

—  szerokoSci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie
szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szerokoscig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 ninigjszej
specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i ST. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) prawidiowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkladu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkitadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych jako réznica
ogolnej objetosci nasypdw i ogoinej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych. Objeto$¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach
sze$ciennych na podstawie obmiaru jako roznica objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
—  pomiarowe,
—  oznakowanie robét,
—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
—  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
—  Zzageszczenie gruntu,
—  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
—  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
—  rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
—  przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00. PobBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych Iub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$nigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
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korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofiowanego podioza
podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. |Wyszczegélnienie badani pomiarow Minimalna czestotliwo$¢badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rowno$¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza [ w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szeroko$C koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozniC sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5em.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowafata. Nieréwnosci nie mogaq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +£3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byC réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowaniaz wadliwie wykonanymiodcinkamikoryta (profilowan ego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogbine zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
—  prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—  profilowanie dna koryta lub podioza,
—  zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajace;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej
stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa:

— piaski, zwiry, pospotka

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D15
dss <5
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajacej powinien speiniac wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej powinny spetia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy |
ill.

2.5. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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— réwniarek,
— walcdw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno speiia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem izageszczaniem podioza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonani jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoZiiwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubosé projektowana,.

W migjscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢é kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolne;
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy odsaczajacej uniemoZliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long
iloscig. wody i réwnomiernie wymieszag.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych izageszczenia warstwy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczego6lnienie Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
badani pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m dla pozostatych drég

6

Uksztattowanie osi w planie | co 100 m dla pozostatych drog
)
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie,  wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwno$ci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga, przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg, + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2.cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projekiowej z tolerancjg +1 cm, -2 .cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 ¢cm, uzupetnienie nowym materiattm o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byé¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowaniaz odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogodlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujq STD-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegblnych rodzajow podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

— D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegoinych
rodzajow podbudéw:

— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okrelona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

ruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-2
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

= =

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane | Zuzel ,
Lp. |Wyszczegélnienie naturalne oy emane | 7 Bag'ama
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad- | pomoc- | zasad- [pomoc- |zasad- [pomoc-
nicza | nicza nicza |nicza nicza | nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz od2do |od?2 od2do |od2 od2do |od?2 PN-B-06714-15 [3]
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej |1 1 1 1 1 1
niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio- 0d30 |[od30 0d 30 |od30do BN-64/8931-01 [26]
krotnym zageszczeniu metodg Ilub [do70 | do70 do70 |70 - -
Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petne;
liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz | 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
niz
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po PN-B-06714-19 [7]
25 cyklach zamrazania, %(m/m), 5 10 5 10 5 10
nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37 [10]
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Wymagania
Kruszywa 5
Lp. | Wyszczogsnionie naturalne Kruszywa tamane | Zuzel Badania
AR Podbudowa wedtug
wlasciwosci
zasad- | pomoc- | zasad- [pomoc- |zasad- [pomoc-
nicza | nicza nicza |nicza nicza |nicza
tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4
wiecej niz
1 Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1s> 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsaczajacq stosuje sie:
—  2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
—  piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacq
Na warstwe odcinajacq stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113[16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efekiéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj iilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig,

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z
BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

PodloZze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01 JKoryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D1s

des < 5 (1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
JeZeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacq lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Ochronne wiaciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

O < 1 2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,
Og0 - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90%

(m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umoZliwia¢ naciggniecie sznurkéw Iub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$c
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Lp Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia

" | Wyszczegdlnienie badan na dziennej dziatce podbudowy przy-padajaca na

roboczej jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 E%dgme wiaciwosal kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoZiwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E>

E1 g 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny

by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarédw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 5razy na100 m
2 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 5razy na100 m
4 | Spadki poprzeczne®) 5razy na100 m
5 | Rzedne wysokosciowe co20m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*) co20m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia o najmniej w dwach przekrojach na kazde 100 m
- ugiecie sprezyste €0 najmniej w 5 punktach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow
szerokoS¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa fatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa,
+0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat + 1 cm,
-2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie roznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

z tolerancjq

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowaz kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia

o wskazniku wnos nie zageszczenia | kotem, mm mierzony ptyta o Srednicy 30 cm,

mniejszym Is nie MPa

niz, % mniejszy niz | 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E1 obciazenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnigj 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz 5 c¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do pofowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$c¢, zgodnie z decyzjg InZyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$c¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewfasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST: D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcze organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt
1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicami podanymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo famane, uzyskane
w wyniku przekruszenia skat o ziarnach wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do
30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine’
pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z kruszyw. Wymagania ogdlne’
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
—  prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
—  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 10.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej przy budowie:

- Zjazdow,

- doj§¢ do furtek,

- progéw zwalniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig, nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendéw nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcie w celu umoZiiwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9]
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. Odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gdrnej) zwykle barwionej grubosci
min. 4 mm,
2. Barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
4. Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

w
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c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek
podano w zatgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umoZiiwiatywykonanie warstwy o
szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.  Kostki ~ mogg
by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla
PN-EN 1338 [2] w sposbb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcq w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Diugosc | Szeroko$¢ | Grubos¢ | Réznica pomigdzy dwoma
mm od zadeklarowanych pomiarami grubosci, tej same;j
wymiaréw kostki, kostki, powinna by¢ <3 mm
grubosci +2 +2 +3
<100 mm +3 3 14
=100 mm
1.2 | Odchylkki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukios¢ wklestosé
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
>300 mm), przy dtugosci 2,0 1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym
zamrazanie/rozmrazanie z kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymato$¢ na F Wytrzymato$C charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
rozciaganie przy wynik =29 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
roziupywaniu niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roziupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacq trwalos¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione
wytrzymatosc) sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej Sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — badanie | wg zat. H mormy - badanie

podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gdérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana Iub
poslizg/poslizgnigcie polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/po$lizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng jej

warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym przyrzadem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze - producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ciach
by¢ warstwa $cieralna lub surowcdw i zmianach warunkéw twardnienia nie s uwazane za
caly element) istotne

ST 02.01.00/ 61




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie
narazonych na kontakt z solg odladzajacq), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalein PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikdw atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) i sinych alkalidw (m.in. cementu, ktory przy wypekieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwiaC kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty
wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploataciji. Powstajq
one w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) napodsypke piaskowg pod nawierzchnig
- piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
c) do wypeliania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetiajacg wymagania wg 2.3 b),
e) dowypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetiajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,
wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ST D-05.03.04a [16],
- do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaC wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z
materiatdw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywacé sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [17],

b) obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [19],

Przy kraweznikach mogag wystepowaé $cieki wg ST D-08.05.00 [20].

Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, tuczniowych lub betonowych, spetiajacych wymagania wg ST D-08.01.01a [17], 08.01.02a [18], D-08.03.01
[19] i D-08.05.00 [20].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéow, odmian i

wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST Iub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moZe odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia; urzadzenie to, po skofnczonym
ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawier zchni

z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i

wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST,

wymienionych w pkcie 54 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaC betoniarki. Do

wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom ST D-05.03.04a [16].

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sig i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi
samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozladunku. Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na podktadkach drewnianych, diugosciq w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢
przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna
transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem. Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [10]. Koryto musi
mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajg
zalgczniki 3 i4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utoZzenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35 wg [7].
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe] i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy iew. Sciekdw),
3. przygotowanie irozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulozenie kostek z ubiciem,
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5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

6. wypekienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacie nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6i 7,
a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST, np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie” [10],

b) D-04.04.00+-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub famanego) [11],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [12],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [13],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [14],

f)  D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [15].

Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM Ilub indywidualnie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub ST. Jedli dokumentacja projektowa lub ST
nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Ustawianie
kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-
08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]. Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do
ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie
ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢c +1 cm. Podsypke
piaskowq, nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7= 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sig i nie
bylo na dioni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.  Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubo$c¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyklady podano w zat. 5)
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg Iub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycie do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i
wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢é Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).Nawierzchnig na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. UloZenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sig
stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukladanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwfaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych
deseni oraz rdznych wymiaréw i ksztattdbw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety
warstwe ksztaltek na migjsce ich ulozenia z wymagang dokladno$cig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dofozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajq fuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uktada sie¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosow ania
prostopadioséciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat
450, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spefniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spelniajacq wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie
przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajacq ptynno$¢. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac
zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych iz réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtoSciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umoZliwia¢ przejecie przez nie przemieszczeri wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mnigjsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.3 €). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
ST D-05.03.04a [16]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w kiérych wystepuje zmiana
sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdiuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowe;j kostki brukowej

certyfikat zgodnosci lub deklaracie zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w

przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

ew. badania wiadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg ST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni [ wg ST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech projektowanej grubosci
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumentacjg | +1 cm
projektowa i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjq Sukcesywnie na kazdej dziaice roboczej -
projektowq
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 mi we wszystkich punktach Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podiuznym (wg
BN-68/8931-04 [8] fatq,
czterometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do 8 mm

przymiarem liniowym)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy fatq a
(sprawdzona fatg profilowg z powierzchnig do 8 mm
poziomnicg i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentadii
metodg niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$C nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do +5 cm

h) szeroko$C i glebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu

W 20 punktach charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

diug. 10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumentaciji
ich utoZenia projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekdw | koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wgmetod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie iszeroko$¢ spoin iszczelin | Wg pktu 5.5i5.7.5
w nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robét
towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST
wymienionych w pktach 5.4 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] oraz ninigjszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- uloZenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw ibadarn wymaganych wniniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie
itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okre$lony przez ST wymienione w pktach
54i5.5.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych ninigjszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sq
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robo6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze8¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

9. D-00.00.00 Wymagania ogdine

10.  D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

11. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12.  D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

13. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

14, D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16.  D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17.  D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

18.  D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

19.  D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

20.  D-08.05.00 Scieki
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11. ZALACZNIKI

Zatacznik 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;

a b ¢ d e
Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

Ll R ) B
i G ERR

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukladania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

b) Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle doswiadczen
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A
Kategoria B ] ;K @
(2} Q— (2
Kategoria C D
V2

Kategoria A: kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych $ciankach -
spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych $ciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podituznej elementow

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadno$¢ ukladania
kostek o jednakowych wymiarach

Zalacznik 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwatg nawierzchnie z kostki brukowej, ,Materiaty budowlane” nr 5/2005)

W zalezno$ci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowaé nastepujaca minimaing, jej grubosé:

-4cm - wprzypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),
-6lub 7 cm - w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz mafo intensywnego ruchu samochodéw o
masie do 3,5 t,
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-8cm - wprzypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych iinnych cigzkich pojazdéw,
-10cm - w przypadku najbardziej intensywnego obcigzenia, np. na placach przemystowych, przy cigglym ruchu
cigzkich pojazdow.

D-05.03.23b. Nawierzchnia z geoteokraty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw budownictwa
drogowego z zastosowaniem geokraty

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem gruntowych
nawierzchni drogowych przy zastosowaniu geokraty, wypetionej materiatem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geokrata — tréjwymiarowa struktura w postaci siatki z polietylenu

1.4.2. Materiat zasypowy - materiat wypelniajacy komorki geokraty, dostosowany do funkcji konstrukcji, obejmujacy m.in.
kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony zuzel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemie
roslinng, itp.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, na
ktérym roztozono geosiatke komorkowg i wypetniono jej komérki materiatem zasypowym.

1.4.4. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definiciami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,\WWymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng
Materiat do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.2.3. Geokrata

—  Wymiary: 50 x50 cm
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—  Wysoko$¢ Scianek: 4 cm

—  Grubo$¢ Scianek: 3-4 mm

—  Wielko$¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

—  llo$¢ na mkw: 4 szt.

—  Waga: 1,4 kg / szt. 5,6 kg / mkw

—  Materiat: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

—  Stabilnos¢ wymiaréw: +/- 3% (-30°C do +50°C)

—  Trwalo$¢ materiatu: Powyzej 12 lat

—  Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 85% tworzywo 15%

—  Wytrzymalo$¢ na obcigzenia: 250 ton / mkw (bez wypetienia)

—  Dopuszczalny nacisk na 0s: 200 kN/ 0$

—  Wplyw na $rodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych.
2.2.5. Materiat wypetniajacy geokrate
Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypekiajacego geokrate musi by¢ dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem
dokumentacji projektowej — ziemia rolinna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,

—  fadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

—  walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

— inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycii
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie mozna przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geokrat powinien odbywac si¢ w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq i ST oraz instrukcjg producenta.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
1. roboty przygotowawcze,
roboty odwodnieniowe,
utozenie geokraty z robotami pomocniczymi i zasypka,
wykonanie innych elementéw robot,
roboty wykonczeniowe.

u b wN

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ lokalizacje robot,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
—  dokonac¢ prac potrzebnych do udostepnienia terenu robot,
—  zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.

5.4. Rozlozenie geokraty i wypetnienie jej komorek

Sposdb utozenia geokraty nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjq producenta.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot wykorczeniowych nalezg prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracie zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot zgodnie z zaleceniami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
— ulozenie geokraty wypetnionej materiatem zasypowym.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonama jednostki obmiarowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie rob6t,
—  przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  roboty przygotowawcze,
—  ulozenie nawierzchni z geokraty
—  roboty wykonczeniowe,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych ninigjsza ST obejmuije:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

ST 02.01.00/ 73




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

ST 02.01.00/ 74




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

D-08.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

D-08.01.01. Krawezniki/ oporniki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych
na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke ido zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
- prostokatne Sciete - rodzaj ,a”,

- prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:

- gatunek 1-G1,

- gatunek 2- G2.
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Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100
cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.41. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a” b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 min. 3 min. 12
v @ 100 15 30 max. 7 max. 15 10
15 20
12 25
D b 100 10 o5 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklo$é powierzchni kraweznikow w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie gérne .
Szczerby i uszkodzenia (fcieram;f‘ ymmp g niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
: 2 2
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajéw, odmian,
gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
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2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikow
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji
kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

24.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
[11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ fawy betonowej- beton klasy B 15 (C12/15) lub B 10 (C8/10),
wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeinienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany S$rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowq
nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebndw i beczek.

ST 02.01.00/ 77




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACEGO IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA WBRZEZINACH UL. OKRZEI 1

ST 02.01.00 ROBOTYWZAKRESIE BUDOWY DROG (CPV 45111300-1, 45111200-0, 45233120-6)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normainej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢
wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
Scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawag cementowo-piaskowq stosuje sie wylacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaC wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa.
Profil podiuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosié
+1 ¢m na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
c) RoOwnoS¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig fawy i przylozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £1 ¢cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

c) roéwnoS¢ gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaC 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg, by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
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9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14, BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.

D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
2wir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleZzno$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzeh oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75
BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

o
— I

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On 75 6 20 2
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny
byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ Iub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych  pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$c, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zzwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢
szerokosci

1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysSci€ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na peing gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzern wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej pfaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaC catkowite wypetienie badanej spoiny na peing
gtebokosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— roz&cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwiri migszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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